

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023 – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

NOME LICITANTE: C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNPJ: 18.695.016/0001-21

ENDEREÇO: RUA 4A, CHACARA 1A, LOTE 1, SALA 302, CENTRO EMP. VICENTE PIRES, BRASÍLIA-DF

TELEFONE: (61) 99605-2794

E-MAIL: CONSTRUTORAPREMIUM.OBRAS@GMAIL.COM

Prêmio
[Assinatura] *A*

HABILITAÇÃO

Dr. Araújo

CONSTRUTORA PREMIUM

C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNPJ: 18.695.016/0001-21


PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: C M L BRAGA CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, inscrita no CNPJ nº 18.695.016/0001-21, com sede na Rua 4A, Chácara 1A, Centro Empresarial Vicente Pires, Lote 01, Sala 302, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP: 72006-251, neste ato representado por seu sócio CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº 1180426239 e do CPF nº 563.661.751-87, residente e domiciliado na Rua 3B, Chácara 30, Lote 33, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF.

OUTORGADO: JOSÉ ADAILTON CARNEIRO FILHO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador do RG nº 2483509 e do CPF nº 037.260.771-38, domiciliado na Rua 4A, Chácara 1A, Centro Empresarial Vicente Pires, Lote 01, Sala 302, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP: 72006-251.

PODERES: aos quais confere amplos poderes para representa-lo em procedimento licitatório (prestar esclarecimentos, formular ofertas, lances, propostas de preços e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame), junto ao CREA-DF, CREA-GO, Órgãos Públicos, CAESB, CEB e NEOENERGIA.

Brasília-DF, 31 de março de 2023.


CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA
CPF: 563.661.751-87





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Nº DE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53101440417

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: C.M.L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFP2200335911

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

| | | | | |
|---|-----|------|---|--|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
| | | 2015 | 1 | ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL |

BRASILIA
Local

21 Junho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1852617 em 22/06/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: ED5AA8E3653EB8A89F156628F1D1760C7EF96C4. Maxmilam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucaia.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança Ayy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maxmilam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/073.603-1 | DFP2200335911 | 21/06/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 563.661.751-87 | CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA | 21/06/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Maximilian Patriota Carneiro



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1852617 em 22/06/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: ED5AA8E3653EB8A89F156628F1D1760C7EF96C4. Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juccis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança Asy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



**ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ 18.695.016/0001-21**

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, nacionalidade brasileira, Solteiro, nascido em 28/04/1971, profissão: Empresário, nº do CPF: 563.661.751-87, identidade: 01097468596, órgão expedidor: DETRAN-DF, residente e domiciliado na: Rua 3 Chácara 30 Lote 33, bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Município Brasília/DF, CEP: 72.005-633, na qualidade de titular da empresa **C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**, nome fantasia **CONSTRUTORA PREMIUM**, com sede na Rua 4A, Chácara 1A, Lote 01, Sala 302, Bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Centro Empresarial Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 72.006-251, com registro nessa Junta Comercial sob o Nire 5310144041-7, inscrito no CNPJ sob o nº **18.695.016/0001-21**, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O empresário individual passa a ter por objeto: **41.20-4-00 - construção de edifícios, 33.14-7-02 - manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 37.02-9-00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias, 42.13-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.21-9-03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.22-7-01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 42.99-5-99 - outras obras de engenharia civil, 43.13-4-00 obras de terraplenagem, 43.19-3-00 - serviços de preparação do terreno, 43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica, 81.21-4-00 - limpeza em prédios e em domicílios, 81.30-3-00 - atividades paisagísticas, 95.21-5-00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.63-6-02 - comércio varejista de artigos esportivos, 4744001 - comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4759899 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/01 comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/99 comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, 4741-5/00 comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/99 comércio varejista de materiais de construção, 4742-3/00 comércio varejista de material elétrico, 4757100 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 3511-5/01 - geração de energia elétrica.**

CLÁUSULA SEGUNDA

O empresário individual passa ter as seguintes atividades:

CNAE PRINCIPAL 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

CNAE SECUNDÁRIOS 3314702 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS.

CNAE 3511501 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

CNAE 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.

CNAE 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

CNAE 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

CNAE 4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

CNAE 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

CNAE 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

CNAE 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

CNAE 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

CNAE 4649499 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

CNAE 4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.

[Assinaturas manuscritas]



CNAE 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.
CNAE 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
CNAE 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
CNAE 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
CNAE 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.
CNAE 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.
CNAE 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.
CNAE 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.
CNAE 9521500 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO

NOME DO EMPRESÁRIO

(Código Civil, artigo 968, inciso I)

CLÁUSULA PRIMEIRA - CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em 28/04/1971, profissão: Empresário, nº do CPF: 563.661.751-87, identidade: 01097468596, órgão expedidor: DETRAN-DF, residente e domiciliado na Rua 3 Chácara 30 Lote 33, Bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Município Brasília - DF, CEP: 72.005-633.

DO NOME EMPRESARIAL

(Código Civil, artigo 968, inciso II)

CLÁUSULA SEGUNDA - O Empresário Individual tem como nome empresarial a seguinte firma: **C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**, nome fantasia **CONSTRUTORA PREMIUM**, com sede e domicílio na: Rua 4A, Chácara 1A, Lote 01, Sala 302, Bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Centro Empresarial Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 72.006-251, com registro nessa Junta Comercial sob o Nire 5310144041-7, inscrito no CNPJ sob o nº **18.695.016/0001-21**.

DO CAPITAL

(Código Civil, artigo 968, inciso III)

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), divididos em 900.000,00 (novecentas mil quotas), no valor nominal de 1.00 (Um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

DA FILIAL

(Código Civil, artigo 968, inciso IV)

CLÁUSULA QUARTA - O empresário poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1852617 em 22/06/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: EDSAA8E3653EB8A89F156628F1D1760C7EF96C4. Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança A5y4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maximilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

DO OBJETO E ATIVIDADES
(Código Civil, artigo 968, inciso IV)

CLÁUSULA QUINTA - O empresário tem por objeto: 41.20-4-00 - construção de edifícios, 33.14-7-02 - manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 37.02-9-00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias, 42.13-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.21-9-03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.22-7-01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 42.99-5-99 - outras obras de engenharia civil, 43.13-4-00 obras de terraplenagem, 43.19-3-00 - serviços de preparação do terreno, 43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica, 81.21-4-00 - limpeza em prédios e em domicílios, 81.30-3-00 - atividades paisagísticas, 95.21-5-00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.63-6-02 - comércio varejista de artigos esportivos, 4744001 - comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4759899 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/01 comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/99 comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, 4741-5/00 comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/99 comércio varejista de materiais de construção, 4742-3/00 comércio varejista de material elétrico, 4757100 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 3511-5/01 - geração de energia elétrica.

Parágrafo único - O Empresário Individual tem as seguintes atividades econômicas:

CNAE PRINCIPAL 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

CNAE SECUNDÁRIOS 3314702 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS.

CNAE 3511501 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

CNAE 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.

CNAE 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

CNAE 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

CNAE 4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

CNAE 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

CNAE 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

CNAE 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

CNAE 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

CNAE 4649499 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

CNAE 4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.

CNAE 4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.

CNAE 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.

CNAE 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

CNAE 4759899 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

CNAE 4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.

CNAE 4763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.

CNAE 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.

CNAE 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

CNAE 9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1852617 em 22/06/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: ED5AA8E3653EB8A89F156628F1D1760C7EF96C4. Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança Asy4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
(Lei n° 8.934, de 1994, artigo 37, inciso II)

CLÁUSULA SEXTA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO ENQUADRAMENTO ME

CLÁUSULA SÉTIMA - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de alteração de empresário individual, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Distrito Federal.

E, por estar assim justo e contratado, assino o presente instrumento.
Brasília/DF, 21 de junho de 2022.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

do. Máximo
[Assinatura]



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o n° 1852617 em 22/06/2022 da Empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: ED5AA8E3653EB8A89F156628F1D1760C7EF96C4. Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe n° do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança Ass4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/073.603-1 | DFP2200335911 | 21/06/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 563.661.751-87 | CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA | 21/06/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: "" | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |



Maximilian Patriota Carneiro
Secretário-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, de CNPJ 18.695.016/0001-21 e protocolado sob o número 22/073.603-1 em 21/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1852617, em 22/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador JESSICA PAULA FARIAS DE MACEDO.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmilian Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 563.661.751-87 | CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA | 21/06/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do . | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 563.661.751-87 | CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA | 21/06/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do . | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/06/2022



Documento assinado eletronicamente por JESSICA PAULA FARIAS DE MACEDO, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2022, às 12:27.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 22/073.603-1.



Maxmilian Patriota Carneiro
Jessica Paula Farias de Macedo



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF | Nome |
| 702.261.211-00 | MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO |

Brasília, quarta-feira, 22 de junho de 2022

Maxmiliam Patriota Carneiro



CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.653.726/001-30

CPF/CNPJ 18.695.016/0001-21

DataConcessão 19/08/2013

Denominação social C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia CONSTRUTORA PREMIUM

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EMPRESARIO INDIVIDUAL

Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ICMS XX

FAC - Número do Protocolo

114-33404/45

Data de enquadramento no ISS

01/07/2022

Data de enquadramento no ICMS

01/07/2022

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 01/07/2022

Descrição da Atividade Econômica do ICMS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL EDOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Código da Atividade - ICMS G4649-4/99-00

Data de Início de Atividade - ICMS 11/02/2022

Endereço RUA 4A CHACARA 1A LOTE 01 SALA 302 CENTRO EMPRESARIAL VICENTE

CEP 72.006-251

PIRES

Bairro SETOR HABITACIONAL VI

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 11/10/2023

Atividade secundária - ICMS

CNAE-Fiscal:

D351150100

Descrição da atividade:

GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

Data de início:

22/06/2022

CNAE-Fiscal:

G474150000

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

Data de início:

11/02/2022

CNAE-Fiscal:

G474230000

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

Data de início:

11/02/2022

CNAE-Fiscal:

G474400100

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Data de início:

11/02/2022

CNAE-Fiscal:



Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the document.

G474409900

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Data de início:

11/02/2022

CNAE-Fiscal:

G475989900

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de início:

11/02/2022

CNAE-Fiscal:

G476360100

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

Data de início:

11/02/2022

CNAE-Fiscal:

G476360200

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Data de início:

11/02/2022

Atividade secundária - ISS**CNAE-Fiscal:**

C331470200

Descrição da atividade:

MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

E370290000

Descrição da atividade:

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

F421110100

Descrição da atividade:

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

F421380000

Descrição da atividade:

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

F422190300

Descrição da atividade:

MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

F422270100

Descrição da atividade:

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

F429959900

Descrição da atividade:

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

F431340000

Descrição da atividade:

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

F432150000

Descrição da atividade:

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

N812140000

Descrição da atividade:

LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

N813030000

Descrição da atividade:

ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

S952150000

Descrição da atividade:

REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

Data de início:

01/07/2022

Este documento foi emitido no dia 11/10/2023 na Internet pelo portal Agenci@Net





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.695.016/0001-21 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 15/08/2013 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS |
|--|

| | |
|--|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA PREMIUM | PORTE ME |
|--|--------------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) |
|---|

| | | |
|---|---------------------|--|
| LOGRADOURO R RUA 4A, CHACARA 1A, CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES | NÚMERO 5N | COMPLEMENTO LOTE 01 SALA 302 |
|---|---------------------|--|

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| CEP 72.006-251 | BARRIO DISTRITO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES | MUNICÍPIO BRASILIA | UF DF |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (61) 3257-6236 |
|---------------------|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/08/2013 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/10/2023 às 14:57:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.695.016/0001-21 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 15/08/2013 |
| NOME EMPRESARIAL C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | | |
| LOGRADOURO R RUA 4A, CHACARA 1A, CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES | NÚMERO SN SN | COMPLEMENTO LOTE 01 SALA 302 | |
| CEP 72.006-251 | BARRIO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES | MUNICÍPIO BRASILIA | UF DF |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (61) 3257-6236 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/08/2013 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/10/2023 às 14:57:22 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Handwritten signature and initials



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 254071273382023
NOME: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
ENDEREÇO: 4A CHACARA 1A LOTE 01 SALA 302 CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES S/N
CIDADE: SETOR HABITACIONAL VI
CNPJ: 18.695.016/0001-21
CF/DF: 0765372600130 - ATIVA
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 15 de novembro de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 254071273292023
NOME: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
ENDEREÇO: 4A CHACARA 1A LOTE 01 SALA 302 CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES 5/N
CIDADE: SETOR HABITACIONAL VI
CNPJ: 18.695.016/0001-21
CF/DF: 0765372600130 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 15 de novembro de 2023. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

[Handwritten signature]
Aparecida



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ: 18.695.016/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:47:01 do dia 12/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/04/2024.

Código de controle da certidão: **5AAF.B570.DA4A.AEC3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura manuscrita]
Aprovado
x

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 18.695.016/0001-21
Razão Social: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: R RUA 4A, CHACARA 1A, CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES SN LOTE 01 SALA 302 / SETOR HABITACIONAL / BRASILIA / DF / 72006-251

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2023 a 03/11/2023

Certificação Número: 2023100519423167662510

Informação obtida em 18/10/2023 16:12:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.695.016/0001-21

Certidão n°: 39905689/2023

Expedição: 08/08/2023, às 15:16:16

Validade: 04/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.695.016/0001-21, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00002255/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Razão Social: **C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

Registro: **11298**

Capital Matriz: **RS 900.000,00**

Cidade: **Brasília**

Objetivos Sociais:

Construcao de Edificios, Construcao De Rodovias E Ferrovias, Obras De Urbanizacao - Ruas, Praças E Calçadas, Obras De Engenharia Civil, Obras De Terraplenagem, Servicos De Preparacao Do Terreno, Instalacao E Manutencao Eletrica, Limpeza Em Predios E Em Domicilios, Atividades Paisagisticas, Manutencao E Reparacao De Equipamentos Hidraulicos E Pneumaticos, Exceto Valvulas, Manutencao De Redes De Distribuicao De Energia Eletrica, Reparacao E Manutencao De Equipamentos Eletroeletronicos De Uso Pessoal E Domestico, Construcao De Redes De Abastecimento De Agua, Coleta De Esgoto E Construcoes Correlatas, Exceto Obras De Irrigacao, Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestao De Redes.

CNPJ: **18.695.016/0001-21**

Data do Registro: **19/03/2014**

Sede: **VICENTE PIRES RUA 4A CHAC 1A CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES LT 01 SL 302**

UF: **DF**

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

| | |
|--|---|
| Nome: CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA | CPF: 563.661.751-87 |
| Data de início responsabilidade técnica: 07/04/2015 | |
| Carteira: 22299/D-DF | |
| Títulos: Eng. Civ. | Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS) RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS) |

| | |
|--|---|
| Nome: JOSE ADAILTON CARNEIRO FILHO | CPF: 037.260.771-38 |
| Data de início responsabilidade técnica: 06/05/2022 | |
| Carteira: 22303/D-DF | |
| Títulos: Eng. Civ. | Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS) RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS) |

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Vedada, por força do Código Penal, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00002255/2023-INT

- 11972 - C2 MAIS SANTOS & CARNEIRO ENGENHARIA LTDA - ME

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 25/01/2023 10:29:49 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: KOIM3Z48CY



[Assinatura]
Althaus



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N° 00002254/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Nome: **CASSIUS MARCELO
LOUREIRO BRAGA**

CPF: **563.661.751-87**

RNP: **0714214639**

Carteira/Visto: **22299/D-DF -**

Data do Registro: **30/03/2015**

Instituição de ensino: **UNIPLAN - CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO
DISTRITO FEDERAL**

Título(s): **Engenheiro Civil**

Atribuições:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 25/01/2023 10:28:36 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **U7MR9D04E2**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N° 00002257/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Nome: **JOSE ADAILTON CARNEIRO
FILHO**

CPF: **037.260.771-38**

RNP: **0714220680**

Carteira/Visto: **22303/D-DF -**

Data do Registro: **31/03/2015**

Instituição de ensino: **UNIPLAN - CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO
DISTRITO FEDERAL**

Título(s): **Engenheiro Civil**

Atribuições:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD n.º, 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 25/01/2023 10:30:45 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **2LMJ3V6RYX**



Assinatura



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
072020000308

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART (abáixo discriminadas)

Profissional: **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA** RFT: 0714214639 Registro: 22299/D-DF

Multi-profissional: **Engenheiro Civil**

Numero da ART: 0720200003493 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 17/01/2020 Baixada em: 20/01/2020
Forma de registro: Substituição a 0720200002773 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 11298 - CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA

Contratante: Associação dos Moradores do Residencial Vila Real CPF/CNPJ: 16.674.242/0001-09

Colônia Agrícola Samambáia Número 56 Bairro: Taguatinga Norte (Taguatinga) CEP: 72110-600

Cidade: Brasília UF: DF Complemento:

E-Mail: construtorapremium@yahoo.com.br Fone (61) 95052794

E-mail: construtorapremium@yahoo.com.br Fone (61) 95052794

Cumulo: Registrado em: 09/09/2016 Valor R\$: 98.670,85

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Nenhuma Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Colônia Agrícola Samambáia Número 56

Bairro: Taguatinga Norte (Taguatinga) CEP: 72110-600

Cidade: Brasília UF: DF Complemento:

Data de início: 19/09/2016 Conclusão efetiva: 17/11/2016

Finalidade: Infra-estrutura Coordenadas Geográficas:

Proprietário: Associação dos Moradores do Residencial Vila Real CPF/CNPJ: 16.674.242/0001-09

E-Mail: construtorapremium@yahoo.com.br Fone (61) 95052794

E-Mail: construtorapremium@yahoo.com.br Fone (61) 95052794

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Pavimentação em pedra, 1.487.0000 metros quadrados 2 - Realização Projeto Execução de Projeto Arquitetônico, 1.0000 unidade 3 - Realização Projeto Execução de Projeto Drenagem Pluvial, 1.0000 unidade 4 - Realização Projeto Execução de Projeto Instalações de Água Potável, 1.0000 unidade 5 - Realização Projeto Execução de Projeto Paviment. Bloco Intertravado, 1.0000 unidade 6 - Realização Projeto Execução de Projeto Urbanização, 1.0000 unidade 7 - Realização Projeto Execução de Projeto Terraplanagem, 1.0000 unidade.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Pavimentação em pedra, 1.487.0000 metros quadrados 2 - Realização Projeto Execução de Projeto Arquitetônico, 1.0000 unidade 3 - Realização Projeto Execução de Projeto Drenagem Pluvial, 1.0000 unidade 4 - Realização Projeto Execução de Projeto Instalações de Água Potável, 1.0000 unidade 5 - Realização Projeto Execução de Projeto Paviment. Bloco Intertravado, 1.0000 unidade 6 - Realização Projeto Execução de Projeto Urbanização, 1.0000 unidade 7 - Realização Projeto Execução de Projeto Terraplanagem, 1.0000 unidade.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Pavimentação em pedra, 1.487.0000 metros quadrados 2 - Realização Projeto Execução de Projeto Arquitetônico, 1.0000 unidade 3 - Realização Projeto Execução de Projeto Drenagem Pluvial, 1.0000 unidade 4 - Realização Projeto Execução de Projeto Instalações de Água Potável, 1.0000 unidade 5 - Realização Projeto Execução de Projeto Paviment. Bloco Intertravado, 1.0000 unidade 6 - Realização Projeto Execução de Projeto Urbanização, 1.0000 unidade 7 - Realização Projeto Execução de Projeto Terraplanagem, 1.0000 unidade.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Pavimentação em pedra, 1.487.0000 metros quadrados 2 - Realização Projeto Execução de Projeto Arquitetônico, 1.0000 unidade 3 - Realização Projeto Execução de Projeto Drenagem Pluvial, 1.0000 unidade 4 - Realização Projeto Execução de Projeto Instalações de Água Potável, 1.0000 unidade 5 - Realização Projeto Execução de Projeto Paviment. Bloco Intertravado, 1.0000 unidade 6 - Realização Projeto Execução de Projeto Urbanização, 1.0000 unidade 7 - Realização Projeto Execução de Projeto Terraplanagem, 1.0000 unidade.

Observações:

Pavimentação em blocos intertravados; assentamento de meio fio e elaboração de projetos (arquitetônico drenagem pluvial, inst. água potável, urbanização)

Pavimentação em blocos intertravados; assentamento de meio fio e elaboração de projetos (arquitetônico drenagem pluvial, inst. água potável, urbanização)

Pavimentação em blocos intertravados; assentamento de meio fio e elaboração de projetos (arquitetônico drenagem pluvial, inst. água potável, urbanização)

Informações Complementares:

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 09/03/2020 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 203119/2020. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009, DO CONFEA, CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, PARA O PERÍODO DE 19/09/2016 A 17/11/2016, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA ART E NO ATESTADO QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DO ART. 7º DA RES. 218/73 (EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E HIDROVIAS).

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 09/03/2020 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 203119/2020. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009, DO CONFEA, CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, PARA O PERÍODO DE 19/09/2016 A 17/11/2016, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA ART E NO ATESTADO QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DO ART. 7º DA RES. 218/73 (EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E HIDROVIAS).

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 09/03/2020 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 203119/2020. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009, DO CONFEA, CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, PARA O PERÍODO DE 19/09/2016 A 17/11/2016, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA ART E NO ATESTADO QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DO ART. 7º DA RES. 218/73 (EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E HIDROVIAS).

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 09/03/2020 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 203119/2020. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009, DO CONFEA, CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, PARA O PERÍODO DE 19/09/2016 A 17/11/2016, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA ART E NO ATESTADO QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DO ART. 7º DA RES. 218/73 (EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E HIDROVIAS).

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 09/03/2020 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 203119/2020. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009, DO CONFEA, CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, PARA O PERÍODO DE 19/09/2016 A 17/11/2016, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA ART E NO ATESTADO QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DO ART. 7º DA RES. 218/73 (EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E HIDROVIAS).

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 09/03/2020 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 203119/2020. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009, DO CONFEA, CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, PARA O PERÍODO DE 19/09/2016 A 17/11/2016, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA ART E NO ATESTADO QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DO ART. 7º DA RES. 218/73 (EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E HIDROVIAS).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 104535 a 104536, o atestado contendo <2> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 104535 a 104536, o atestado contendo <2> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 104535 a 104536, o atestado contendo <2> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 072020000308

Data: 10/03/2020 Hora: 15:43:00

Código de Controle: WQZHNIW

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A CAT é válida em todo o Brasil Nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 25 / Jo / 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. D' Áaa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2900 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

Rubrica/Matrícula: _____
Selo/Orgão: _____

CREA-DF
Assinaturas manuscritas

Associação dos Moradores do Residencial Vila Real.
 Endereço: Colônia Agrícola Samambaia, chácara 56, entrada "A", Avenida da
 Misericórdia, Brasília-DF
 CNPJ nº 16.674.242/0001-09

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME, sediada na C.A.V.P. Chácara 30 Lote 33 – Taguatinga – DF, CEP: 72.005-560 CNPJ nº 18.695.016/0001-21 e CF/DF nº 07.653.726/001-30 inscrita no CREA sob o nº 11298 executou os serviços de forma satisfatória do objeto contratado por Associação dos Moradores do Residencial Vila Real, conforme especificações abaixo.

Contrato:

Celebrado:

Valor do contrato: R\$ 98.670,85

Local de realização dos serviços: C.A.S. Chácara 56 Taguatinga - DF.


Período de realização dos serviços:

Prazo Início: Término:

Profissional responsável pela realização dos serviços: Cássius Marcelo Loureiro Braga CREA 22299/D DF e Alessandra de Carvalho CREA 22270/D DF

Objeto dos serviços: Execução de Pavimentação em Bloco Intertravado, Drenagem e Instalação de Rede de Água Potável.

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTD |
|------|--|----------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Locação e nivelamento de eixos e bordos de ruas para implantação de pavimentação. | M | 180,00 |
| 1.2 | Demolição de concreto e passeios | M ³ | 17,00 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | |
| 2.1 | Escavação, carga e transporte em caminhão de material de 1ª categoria e solos de jazidas. | m ³ | 446,10 |
| 3 | EXECUÇÃO DE ATERRO | | |
| 3.1 | Serviço de compactação de aterro, com grau de compactação mínimo de 100% do próctor normal. | m ³ | 450,00 |
| 3.2 | Escavação de Material de 1ª categoria e de solos de jazidas | M ³ | 590,00 |
| 3.3 | Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas | M ³ | 590,00 |
| 3.4 | Transporte em caminhão, de material de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km | M ³ | 590,00 |
| 3.5 | Fornecimento de terra para aterro | m ³ | 590,00 |
| 4 | COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | | |
| 4.1 | Serviços de regularização e compactação de subleito | M ² | 1.487,00 |
| 5 | EXECUÇÃO DE SUB-BASE E BASE | | |



Handwritten signatures and initials.

Associação dos Moradores do Residencial Vila Real.
 Endereço: Colônia Agrícola Samambaia, chácara 56, entrada "A", Avenida da Misericórdia, Brasília-DF
 CNPJ nº 16.674.242/0001-09

| | | | |
|------|--|-----|----------|
| 5.1 | Sub-base e base de solo estabilizado granulometricamente | m³ | 223,05 |
| 5.2 | Fornecimento de cascalho laterítico | m³ | 390,34 |
| 6 | BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | | |
| 6.1 | Assentamento de blocos de concreto articulados ou intertravados com espessura de 6,00cm, assentamento em colchão de pó de pedra com espessura de 5,00cm. | M² | 1.487,00 |
| 7 | MEIOS FIOS | | |
| 7.1 | Fornecimento de Meios-fios padrão-NOVACAP (Concreto de resistência= 25MPa). Assentamento de Meios-fios, incluindo escoramento com bolas de concreto FCK 18,0 MPa, padrão NOVACAP e rejuntamento de com argamassa de cimento e areia. | M | 392,00 |
| 8 | INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL | | |
| 8.1 | Escavação manual de valeta, com profundidade média de 1,50 m, em material de 1ª categoria. | M³ | 112,50 |
| 8.2 | Compactação manual de fundo de vala | M² | 75,00 |
| 8.3 | Fornecimento e instalação de tubo PEAD 20 mm | M | 150,00 |
| 8.4 | Fornecimento e instalação de tubo PEAD 25 mm | M³ | 112,50 |
| 9 | BOCA DE LOBO | | |
| 9.1 | Execução de boca de lobo com meio fio vazado | Und | 3,00 |
| 10 | PROJETOS | | |
| 10.1 | Projeto Arquitetônico | Un | 1,00 |
| 10.2 | Projeto de Drenagem Pluvial | Un | 1,00 |
| 10.2 | Projeto de Instalações de Água Potável | Un | 1,00 |
| 10.3 | Projeto de Urbanização | Un | 1,00 |
| 10.4 | Projeto de Terraplenagem | Un | 1,00 |
| 10.5 | Projeto de Pavimentação em Bloco Intertravado | Un | 1,00 |

Associação dos Moradores do Vila Real

Karla Regina Oliveira de Lima

Id.1818039 SSP-DF



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



29/69



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade Profissional

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Conselho, que constitui os Atribuídos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF, a Atividade Profissional do profissional **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA** referente à(s) Atividade, Trabalho de Engenharia de Engenharia de Técnico - ART (ATA de Determinação)

Profissional: **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA** (Id: 0714214639) (Registro: 22299-D-DF)

Atividade Profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720160004481** - Tipo de ART: **Obra ou serviço** Registrada em: **26/01/2016** - Baixada em: **09/08/2016**

Forma de registro: Inicial - Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **11298 - CONSTRUTOIRA PREMIUM E SERVICOS GERAIS EIRELI**

Contratante: **Administração Regional de Planaltina RA VI** - CEP/CNPJ: **02.863.532.0001-88**

Sector Administrativo: **Número 02** - Bairro: **Sector Administrativo (Planaltina)** - CEP: **73310-901**

Cidade: **Brasília** - UF: **DF** - Complemento: _____

E-Mail: **construtorapremium@yahoo.com.br** - Fone: (61) ... **134889200**

Assinatura: _____ - Celebrado em: **12/01/2016** - Valor R\$: **147.753,06**

Atividade: **ART** - Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Assinados em: **Órgão Público** - Endereço da obra/serviço: **Sector Administrativo** - Número: **02**

Endereço: **Sector Administrativo (Planaltina)** - CEP: **73310-901**

Cidade: **Brasília** - UF: **DF** - Complemento: _____

Data de início: **21/01/2016** - Conclusão efetiva: **19/02/2016** - Coordenadas Geográficas: _____

Finalidade: **Infra-estrutura** - Código Obra pública: _____

Responsável: **Administração Regional de Planaltina** - CPF/CNPJ: **02.863.532.0001-88**

E-Mail: **construtorapremium@yahoo.com.br** - Fone: (61) ... **134889200**

Atividades Técnicas: **1 - Realização Execução Execução de calçadas** - 2.091,0000 metros quadrados

Observações: _____

Informações Complementares: _____

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 24/08/2016 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 213453/2016. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 58925 a 58926, o atestado contendo <2> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720160001249
Data: 29/08/2016 Hora: 11:39:00
Código de Controle: JTGOUEG

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico responsável estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
50AS-901 - Corq. "D" Asa Sul Brasília DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3201-2000 - Fax: (61) 3223-4619 - E-mail: informacao@creadf.org.br



CONFERE COM O ORIGINAL
Em 25/10/2016
P. Maria Márcia - CRL
Sector Orgão

1 de 1

30/69

[Handwritten signatures]

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Administração Regional de Planaltina - RA VI
Diretoria de Obras




GOVERNO DE
BRASÍLIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Construtora Premium e Serviços Gerais Eireli Me**, sediada no SHVP Rua 3B Chácara 30 Lt 33 – Taguatinga – DF, CEP: 72.005-560 CNPJ nº 18.695.016/0001-21 e CF/DF nº 07.653.726-001-30 inscrita no CREA-DF sob o nº 11298 executou os serviços de forma satisfatória do objeto da carta convite de nº 02/2016 – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA – RA VI, as conforme especificações abaixo.

DADOS DA OBRA

Contrato: 001/2016
Celebrado: 12/01/2016
Valor do contrato: R\$ 147.769,06
Local de realização dos serviços: Trecho da Avenida Goiás com a DF 128 – Planaltina DF.
Período de realização dos serviços:
Prazo Início: 21/01/2016 Término: 19/02/2016
Profissional responsável pela realização dos serviços: **Cássius Marcelo Loureiro Braga**
CREA 22299/D-DF
Objeto dos serviços: EXECUÇÃO DE CALÇADAS.



| SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
|--|-------|----------|
| PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | | |
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 12,00 |
| TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 314,00 |
| LIMPEZA | | |
| LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA. | M2 | 2.091,00 |
| CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 209,10 |
| TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (LIXÃO - 35 KM) | M3.KM | 7.318,50 |
| TERRAPLANAGEM | | |
| BASE | | |
| ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA | m3 | 498,45 |



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 Administração Regional de Planaltina - RA VI
 Diretoria de Obras



**GOVERNO DE
BRASÍLIA**

| | | |
|---|-------|-----------|
| CARREGADEIRA COM 170 HP. (JAZIDA) | | |
| CASCALHO DE CAVA | m3 | 498,45 |
| TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (JAZIDA - 25 KM) | M3.KM | 12.461,25 |
| EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADA 100% DO PROCTON NORMAL | M3 | 498,45 |
| ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | | |
| CALÇADAS | | |
| CONCRETO usinado fck=20MPa, incl. lançamento, espalhamento e adensamento | m² | 146,37 |
| REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO desempenado camurçado em superfície de concreto da base | m² | 2.091,00 |
| ACESSIBILIDADE | | |
| Piso tátil direcional ou alerta, com placa cimentícia de alta resistência, assentado com argamassa, e=7 mm | M2 | 4,48 |
| Rampa de acessibilidade, moldada "in loco", concreto betoneira, preparado no local, fck 20 MPa, e=5 cm, largura 3,2 m, comprimento 1,2 m, inclusive acerto do terreno e compactação até 30 cm, (tipo 05 padrão NOVACAP), (execução) | UNID | 4,00 |

 Administração Regional de Planaltina

Oscar de Sousa Lima
 Engenheiro Civil
 Crea: 20.858/D-DF



CONFERE COM O ORIGINAL

Em 25 / 10 / 2023

A
 Rutricia Maricouta

OP
 Setor Obras

Oscar de Sousa Lima
 Aprop



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA** RNP: 0714214639 Registro: 22299/D-DF
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720150024980..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 14/05/2015 ... Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: **Substituição à 0720150021389**..... Participação técnica: **Coautor**.....
Empresa contratada: 11298 -..CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS EIRELI.....

Contratante: **herval bento rodrigues**..... CPF/CNPJ: 033.308.181-15
colônia agrícola vicente pires Número: 13..... Bairro: vicente pires..... CEP: 72000-110
Cidade: taguatinga UF: DF Complemento:
E-Mail: colonialdf@yahoo.com.br..... Fone: (61....)33972907....
Contrato: Celebrado em: 19/01/2015 Valor R\$: 215.000,00.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: colônia agrícola vicente pires Número: 13.....
Bairro: vicente pires..... CEP: 72000-110.....

Cidade: taguatinga UF: DF Complemento:

Data de início: 20/01/2015 Conclusão efetiva: 19/05/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Residencial**... Código/Obra pública:

Proprietário: **herval bento rodrigues**..... CPF/CNPJ: 033.308.181-15

E-Mail: colonialdf@yahoo.com.br Fone: (61....) 33972907..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação Materiais Mistos, 1.200,0000 metros quadrados;**

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACÉRVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 18/05/2015 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 206250/2015. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. EXCETUA-SE DESTA CERTIDÃO TODOS OS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 34111 a 34114, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720150000477

Data: 19/05/2015 Hora: 09:38:00

Código de Controle: GFBJLZZ

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SGAS 901 - Conj. D1 - Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010

Telefone: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME, sediada na C.A.V.P. Chácara 30 Lote 33 - Taguatinga - DF, CEP: 72.005-560 CNPJ nº 18.695.016/0001-21 e CF/DF nº 07.653.726/001-30 inscrita no CREA sob o nº 11298 executou os serviços de forma satisfatória do objeto contratado por HERVAL BENTO RODRIGUES CPF 033.308.181-15, conforme especificações abaixo

Contrato: 010/2014

Celebrado: 19/01/2015

Valor do contrato: R\$ 215.000,00

Local de realização dos serviços: C.A.V.P. Chácara 13 Taguatinga - DF


Período de realização dos serviços:

Prazo Início: 20/01/2015 Término: 28/04/2015

Profissional responsável pela realização dos serviços: Cássius Marcelo Loureiro Braga CREA 22299/D DF

Objeto dos serviços: Execução de Projeto, Construção de um Galpão e Reformas em Geral

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTD |
|------|---|------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Locação da Obra, execução de gabarito | m² | 1.200,00 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | |
| 2.1 | Escavação, carga e transporte em caminhão de material de 1ª categoria e solos de jazidas | m³ | 720,00 |
| 3 | FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | Escavação manual de vala | m³ | 28,00 |
| 3.2 | Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm | m³ | 28,00 |
| 3.3 | Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg | m³ | 3,60 |
| 3.4 | Broca de concreto armado, controle tipo C, britas 1 e 2, Fck=13,5, Mpa ø 25 cm | m | 24,00 |
| 3.5 | Fôrma de madeira para fundação, pilares e vigas | m² | 138,00 |
| 3.5 | Fornecimento, corte, dobra e colocação de armação de aço CA-50, ø 6,3 (1/4) a 12,5 mm (1/2) | Kg | 113,00 |
| 3.6 | Fornecimento, corte, dobra e colocação de armação de aço CA-60, ø 3,4 a 6,0 mm | Kg | 67,5 |




24/69

[Handwritten signatures and initials]

| | | | |
|----------|---|----------------|----------|
| 3.7 | Adensamento, desempenho, preparo de juntas e concretagem em concreto bombeado | m ² | 46,8 |
| 3.8 | Impermeabilização de fôrmas de madeira com aplicação de pintura com tinta asfáltica com duas demãos | m ² | 138,00 |
| 4 | ALVENARIA | | |
| 4.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 20x20x10 cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm | m ² | 790,00 |
| 4.2 | Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado Fck=20 MPa (preparo com betoneira) aço CA-60, bitola fina, inclusive formas | m | 140,00 |
| 5 | PISO | | |
| 5.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 10,0 cm, preparo manual | m ² | 1.200,00 |
| 5.2 | Piso cerâmico esmaltado 30x30 cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia – traço 1:0,5:5, espessura de 2,5 cm | m ² | 1.200,00 |
| 6 | ESQUADRIAS | | |
| 6.1 | Porta de ferro, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento com uma folha 0,87x2,10m | un | 2,00 |
| 6.2 | Janela de ferro, de abrir, colocação e acabamento | un | 4,00 |
| 6.3 | Portão em tubo de aço galvanizado DIN 2440/NBR 5580, painel único, inclusive cadeado | m ² | 17,60 |
| 7 | COBERTURA | | |
| 7.1 | Estrutura metálica para telha ondulada fibrocimento | m ² | 1.344,00 |
| 7.2 | Cobertura em telha de fibrocimento, duas águas, perfil ondulado, e=6,00 mm, altura 125 mm, largura útil 1,020 mm e largura nominal 1,064 mm, inclinação 27% | m ² | 1.344,00 |
| 8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | | |
| 8.1 | Chapisco para parede, interna e externa, com | m ² | 2.370,00 |



| | | | |
|-----------|--|----------------|----------|
| | argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=5,0 mm | | |
| 8.2 | Reboco para parede, interna e externa, com argamassa pré-fabricada, e=5,0 mm | m ² | 2.370,00 |
| 8.3 | Azulejo assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traço 1:2:8, juntas a prumo | m ² | 90,00 |
| 9 | PINTURA | | |
| 9.1 | Emassamento de parede, interna e externa, com massa acrílica, duas demãos, pintura látex | m ² | 2.190,00 |
| 9.2 | Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas e externas, com duas demãos | m ² | 2.190,00 |
| 10 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | | |
| 10.1 | Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios | Un. | 2,00 |
| 10.2 | Bacia de louça sinfonada, com tampa e acessórios | Un. | 2,00 |
| 10.3 | Bancada de mármore para lavatório, E=30 mm, largura 0,60m | Un. | 2,00 |
| 10.4 | Chuveiro elétrico automático, 220V – 5400 W | Un. | 2,00 |
| 10.5 | Reservatório d'água de fibra de vidro cilindro, capacidade 1000 litros | Un. | 2,00 |
| 10.6 | Instalações hidrosanitárias | m | 100,00 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 11.1 | Quadro de distribuição de luz, em chapa de aço de embutir, até 28 divisões modulares, dimensões externas 522x360x100mm | Un. | 1,00 |
| 11.2 | Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição | Un. | 4,00 |
| 11.3 | Luminárias fluorescentes completa, comercial com 02 (duas) lâmpadas de 40 w, tipo calha de sobrepor | Un. | 26,00 |
| 12 | PLANTIO DE GRAMA | | |




Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]
 Aprovado


| | | | |
|------|--|----------------|----------|
| 12.1 | Limpeza superficial de camada vegetal | m ² | 3.800,00 |
| 12.1 | Carga e transporte de material de 1ª categoria e de solos de jazidas | m ³ | 570,00 |
| 12.2 | Fornecimento, adubação e plantio de grama batatais em placas (0,20x0,20x0,05m) | m ² | 2.500,00 |
| 12.3 | Fornecimento, adubação e plantio de grama esmeralda (Zoysia japonica) em rolo, dimensões mínimas 0,60x0,40x0,03m | m ² | 1.300,00 |
| 13 | PODA DE ÁRVORE | | |
| 13.1 | Erradicação e poda de árvores | h | 80,00 |
| 13.2 | Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas | m ³ | 25,00 |
| 13.3 | Transporte em caminhão, de material de 1ª categoria de solos e de jazidas | m ³ | 25,00 |
| 14 | PROJETOS | | |
| 14.1 | Projeto Arquitetônico | Un | 1,00 |
| 14.2 | Projeto de Instalações Elétricas | Un | 1,00 |
| 14.2 | Projeto de Instalações Hidro-sanitárias | Un | 1,00 |
| 14.3 | Projeto de Fundações e Estruturas | Un | 1,00 |
| 14.4 | Projeto Telefônico | Un | 1,00 |



 HERVAL BENTO RODRIGUES
 CPF 033.308.181-15

Brasília, 28 de abril de 2015


 Cássius Marcelo Loureiro Braga
 CREA 22299/D-DF


 Construtora Premium e Serviços EIRELI-ME




 Ataque



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720230000160

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA** RNP: 0714214639 Registro: 22299/D-DF

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 0720220039442... Tipo de ART: Obra ou serviço... Registrada em: 17/05/2022... Baixada em: 27/01/2023

Forma de registro: Inicial... Participação técnica: Individual...

Empresa contratada: 11298 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS...

Contratante: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA.

CPF/CNPJ: 16.597.211/0001-93

QC 1 Conjunto H... Número: 1...

Bairro: Santa Maria...

CEP: 72535-080

Cidade: Brasília... UF: DF

Complemento: ...

E-Mail: construtorapremium.obras@gmail.com

Fone: (61...)991055577...

Contrato: 01/2022...

Celebrado em: 0

Valor R\$: 2.291.000,26...

Vinculada a ART: ...

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: QC 3...

Número: SN...

Bairro: Residencial Santos Dumont (Santa Maria)

CEP: 72592-303

Cidade: Brasília... UF: DF

Complemento: ...

Data de início: 09/05/2022

Conclusão efetiva: 02/09/2022

Coordenadas Geográficas: ...

Finalidade: Infra-estrutura

Código/Obra pública: ...

Proprietário: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA.

CPF/CNPJ: 16.597.211/0001-93

E-Mail: construtorapremium.obras@gmail.com

Fone: (61...) 991055577.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Execução de obra de aplicação de outros materiais , 4.080,0000 metros quadrados;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM SANTA MARIA

Número da ART: 0720220063302... Tipo de ART: Obra ou serviço... Registrada em: 03/08/2022... Baixada em: 27/01/2023

Forma de registro: Complementar à 0720220039442... Participação técnica: Individual...

Empresa contratada: 11298 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS...

Contratante: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA.

CPF/CNPJ: 16.597.211/0001-93

QC 1 Conjunto H... Número: 1...

Bairro: Santa Maria...

CEP: 72535-080

Cidade: Brasília... UF: DF

Complemento: ...

E-Mail: construtorapremium.obras@gmail.com

Fone: (61...)991055577...

Contrato: 01/2022...

Celebrado em: 0

Valor R\$: 2.291.000,26...

Vinculada a ART: ...

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: QC 3...

Número: SN...

Bairro: Residencial Santos Dumont (Santa Maria)

CEP: 72592-303

Cidade: Brasília... UF: DF

Complemento: ...

Data de início: 07/08/2022

Conclusão efetiva: 02/09/2022

Coordenadas Geográficas: ...

Finalidade: Infra-estrutura

Código/Obra pública: ...

Proprietário: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA.

CPF/CNPJ: 16.597.211/0001-93

E-Mail: construtorapremium.obras@gmail.com

Fone: (61...) 991055577.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Execução de obra de aplicação de outros materiais , 4.080,0000 metros quadrados;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM SANTA MARIA - ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 26/01/2023 DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E DE TÉCNICA - SFT, DE ACORDO



Scanned with CamScanner

23/10/23

Assinatura

COM O PROCESSO Nº 205270/2022. CERTIDÃO VÁLIDA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS REFERENTES AO LOTE 01 (DVO, QR 100, EQ 202/ 302), LOTE 02 (QR 203, QR 403, EQ 304/ 307), LOTE 03 (QR 207, EQ 209/ 309, EQ 210/310), LOTE 04 (QR 211, QR 116, EQ 416/ 516), LOTE 05 (QR 118, EQ 218/ 318, EQ 417/517-418/518) E LOTE 06 (QR 121, QRI 01 SANTOS DUMONT), NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA/DF, CONSTANTE NA ART E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO 09/05/2022 A 02/09/2022 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA. EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E HIDROVIAS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 137453 a 137463, o atestado contendo <11> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720230000160

Data: 27/01/2023 Hora: 15:40:15

Código de Controle: JDJPZWT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br



CONFERE COM O ORIGINAL

Em 25/10/2023

A
Túcia Marcondes

CP2
Sérgio

Scanned with CamScanner

39/69



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII
 Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção
 Diretoria de Obras



Atestado de Capacidade Técnica n.º 2/2022 - RA-SANT/COLOM/DIROB

Brasília-DF, 14 de outubro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os seguintes fins que a empresa **C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**, sediada em Rua 4A, Chácara 1, Lote 1, Sala 302, Centro Empresarial Vicente Pires – Vicente Pires/DF, CEP: 72.005-560 CNPJ: 18.695.016/0001-21 e CF/DF: 07.653.726/001-30 inscrita no CREA sob o n.º: 11298, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Cassius Marcelo Loureiro Braga, CREA-DF: 22299/D-DF executou os serviços de forma satisfatória do objeto do contrato pela **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA**: Execução de obra de construção de Parques Infantis, referentes ao Lote 01 (DVO, QR 100, EQ 202/ 302), Lote 02 (QR 203, QR 403, EQ 304/ 307), Lote 03 (QR 207, EQ 209/ 309, EQ 210/310), Lote 04 (QR 211, QR 116, EQ 416/ 516), Lote 05 (QR 118, EQ 218/ 318, EQ 417/517-418/518) e Lote 06 (QR 121, QRI 01 SANTOS DUMONT), na Região Administrativa de Santa Maria/DF

PERÍODO: 09/05/2022 a 02/09/2022.

| LOTE 01 | | | |
|---------|---|-------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | |
| 1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,00 |
| 1.2 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 |
| 1.3 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 |
| 1.4 | PLACA DE OBRA (GDF_GOVERNO DF) | M2 | 36,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 720,00 |
| 2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 36,00 |
| 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 180,00 |

https://portal.gdf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documentoImprimirWeb&acao_origem=envoreVisualizar&id_documento=110132096&infra_sist... 1/1




Scanned with CamScanner

40169

| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 3.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 43,53 |
| 3.2 | EXECUÇÃO DE LASTRO BGS PARA BASE DRENANTE | M3 | 58,80 |
| 3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 657,00 |
| 3.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 210,00 |
| 3.5 | EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 432,00 |
| 4 | ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL | | |
| 4.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 172,71 |
| 5 | PINTURA | | |
| 5.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 172,71 |
| 5.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 172,71 |
| 6 | BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS | | |
| 6.1 | Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro , um escorregador duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground | UND | 3,00 |
| 6.2 | Fornecimento e instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto) | UN | 3,00 |
| 6.3 | Fornecimento e instalação- Gangorra com três pranchas | UND | 3,00 |
| 7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | |
| 7.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 720,00 |



https://sistema.crea.org.br/portal/validacao_documento_impimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=110132098&infra_sist...





| LOTE 02 | | | |
|---------|--|-------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | |
| 1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,00 |
| 1.2 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 |
| 1.3 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 |
| 1.4 | PLACA DE OBRA (GDF_GOVENRO DF) | M2 | 36,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 720,00 |
| 2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 36,00 |
| 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 180,00 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 3.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 43,53 |
| 3.2 | EXECUÇÃO DE LASTRO BGS PARA BASE DRENANTE | M3 | 58,80 |
| 3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 657,00 |
| 3.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 210,00 |
| 3.5 | EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 432,00 |

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=110132098&infra_sist...



| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| 4 | ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL | | |
| 4.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 172,71 |
| 5 | PINTURA | | |
| 5.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 172,71 |
| 5.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 172,71 |
| 6 | BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS | | |
| 6.1 | Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro , um escorregador duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground | UND | 3,00 |
| 6.2 | Fornecimento e instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto) | UN | 3,00 |
| 6.3 | Fornecimento e instalação- Gangorra com três pranchas | UND | 3,00 |
| 7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | |
| 7.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 720,00 |

| LOTE 03 | | | |
|---------|--|------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | |
| 1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,00 |
| 1.2 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 |
| 1.3 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 |
| 1.4 | PLACA DE OBRA (GDF_GOVENRO DF) | M2 | 36,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E | M2 | 720,00 |



https://sef.gdf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=110132098&infra_sist... 4/11



Scanned with CamScanner

48/69

| | | | |
|-----|--|-------|--------|
| | PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | | |
| 2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 36,00 |
| 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 180,00 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 3.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 43,53 |
| 3.2 | EXECUÇÃO DE LASTRO BGS PARA BASE DRENANTE | M3 | 58,80 |
| 3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 657,00 |
| 3.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 210,00 |
| 3.5 | EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 432,00 |
| 4 | ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL | | |
| 4.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 172,71 |
| 5 | PINTURA | | |
| 5.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 172,71 |
| 5.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 172,71 |
| 6 | BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS | | |
| 6.1 | Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro , um escorregador | UND | 3,00 |



CONFERE COM O ORIGINAL

Em 25/10/2023

A
Patricia Marinho

CPJ
Carvalho

44169


Handwritten signature
Adeuário

| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| | duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground | | |
| 6.2 | Fornecimento e instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto) | UN | 3,00 |
| 6.3 | Fornecimento e instalação- Gangorra com três pranchas | UND | 3,00 |
| 7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | |
| 7.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 720,00 |



| LOTE 04 | | | |
|---------|---|-------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | |
| 1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,00 |
| 1.2 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 |
| 1.3 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 |
| 1.4 | PLACA DE OBRA (GDF_GOVERNO DF) | M2 | 36,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 720,00 |
| 2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 36,00 |
| 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 180,00 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 3.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 43,53 |
| 3.2 | EXECUÇÃO DE LASTRO BGS PARA BASE DRENANTE | M3 | 58,80 |
| 3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | M2 | 657,00 |

https://sei.gdf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=emvue_visualizar&id_documento=110132098&infra_sist... 6/11



| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| | CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | | |
| 3.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 210,00 |
| 3.5 | EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 432,00 |
| 4 | ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL | | |
| 4.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 172,71 |
| 5 | PINTURA | | |
| 5.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 172,71 |
| 5.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 172,71 |
| 6 | BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS | | |
| 6.1 | Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro , um escorregador duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground | UND | 3,00 |
| 6.2 | Fornecimento e instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto) | UN | 3,00 |
| 6.3 | Fornecimento e instalação- Gangorra com três pranchas | UND | 3,00 |
| 7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | |
| 7.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 720,00 |



| | | | |
|---------|-----------|------|------------|
| LOTE 05 | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE |

https://sef.df.gov.br/sef/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=110132098&intra_sis... 7/11




Scanned with CamScanner

| | | | |
|-----|--|-------|--------|
| 1 | ADMINSITRAÇÃO DA OBRA | | |
| 1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,00 |
| 1.2 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 |
| 1.3 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 |
| 1.4 | PLACA DE OBRA (GDF_GOVERNO DF) | M2 | 36,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 720,00 |
| 2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 36,00 |
| 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 180,00 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 3.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 43,53 |
| 3.2 | EXECUÇÃO DE LASTRO BGS PARA BASE DRENANTE | M3 | 39,2 |
| 3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 657,00 |
| 3.4 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 210,00 |
| 3.5 | EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 432,00 |
| 4 | ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL | | |
| 4.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 172,71 |



https://sei.gdf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=110132098&infra_sist... 8/11



Scanned with CamScanner

| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| 5 | PINTURA | | |
| 5.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 172,71 |
| 5.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 172,71 |
| 6 | BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS | | |
| 6.1 | Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro , um escorregador duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground | UND | 3,00 |
| 6.2 | Fornecimento e instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto) | UN | 3,00 |
| 6.3 | Fornecimento e instalação- Gangorra com três pranchas | UND | 3,00 |
| 7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | |
| 7.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 720,00 |



| LOTE 06 | | | |
|---------|---|------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | |
| 1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2,00 |
| 1.2 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80,00 |
| 1.3 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80,00 |
| 1.4 | PLACA DE OBRA (GDF_GOVERNO DF) | M2 | 24,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M2 | 480,00 |
| 2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 24,00 |

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=110132098&infra_sist... 9/11

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 25/10/2020

Rubrica/Marcada

CSL

Scanned with CamScanner

| | | | |
|-----|---|-------|--------|
| 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 120,00 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 3.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 29,02 |
| 3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 438,00 |
| 3.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 140,00 |
| 3.4 | EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 288,00 |
| 4 | ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL | | |
| 4.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 115,14 |
| 5 | PINTURA | | |
| 5.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 115,14 |
| 5.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 115,14 |
| 6 | BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS | | |
| 6.1 | Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro , um escorregador duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground | UND | 2,00 |
| 6.2 | Fornecimento e instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto) | UN | 2,00 |
| 6.3 | Fornecimento e instalação- Gangorra com três pranchas | UND | 2,00 |
| 7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | |



| | | | |
|-----|--|----|--------|
| 7.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 480,00 |
|-----|--|----|--------|



Documento assinado eletronicamente por JOSIEL FRANCA PENHA NETO - Matr. 1.699.274-1, Diretor(a) de Obras, em 14/10/2022, às 15:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=97823299 código CRC= 45CC8DOC.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Centro Urbano, Quadra Central 01, Conjunto "H" Lote 01 - Bairro Santa Maria - CEP 72535-080 - DF

3550-6330 Ramal 1329

00143-00001550/2022-90

Doc. SEI/GDF 97823299



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| Entidade: | C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: 18.695.016/0001-21 |
| Número de Ordem do Livro: | 10 | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS |
| NIRE | 53101440417 |
| CNPJ | 18.695.016/0001-21 |
| Número de Ordem | 10 |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Município | Brasília |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 15/08/2013 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2022 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 13572 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 10 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 13572 |
| Data de início | 01/01/2022 |
| Data de término | 31/12/2022 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.BB.59.8A.07.3C.95.EF.54.29.AE.A6.3E.6D.AD.79.7E.88.65.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|----------------------------|--|
| NIRE 53101440417 | CNPJ 18.695.016/0001-21 | |
| NOME EMPRESARIAL C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral | NÚMERO DO LIVRO 10 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 13.BB.59.8A.07.3C.95.EF.54.29.AE.A6.3E.6D.AD.79.7E.88.65.07 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contador | 42826357115 | WANDERLEY GOMES DA SILVA:42826357115 | 519878213375697791 40643501800 | 27/04/2023 a 26/04/2026 | Não |
| Administrador | 56366175187 | CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187 | 310301863918519648 6 | 08/03/2023 a 07/03/2024 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

13.BB.59.8A.07.3C.95.EF.54.29.AE.A6.
3E.6D.AD.79.7E.88.65.07-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/06/2023 às 22:32:30

0F.78.5F.A6.F5.8B.CA.8D
4B.20.87.7F.E0.40.48.0F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

[Handwritten signatures]

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **18.695.016/0001-21**
 Número de Ordem do Livro: **10**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | | R\$ 1.554.104,40 | R\$ 5.320.159,94 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 1.486.285,59 | R\$ 5.011.686,88 |
| Disponibilidades | | R\$ 337.363,55 | R\$ 2.608.629,53 |
| Caixa | | R\$ 20.925,76 | R\$ 1.151,68 |
| Bancos | | R\$ 55.210,43 | R\$ 5.185,86 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | | R\$ 261.227,36 | R\$ 2.602.291,99 |
| Créditos | | R\$ 1.124.526,17 | R\$ 2.239.142,98 |
| Duplicatas a Receber | | R\$ 93.413,25 | R\$ 349.386,00 |
| Adiantamento de Sócios | | R\$ 824.958,35 | R\$ 1.682.665,66 |
| Empréstimos a Terceiros Curto Prazo | | R\$ 206.156,57 | R\$ 206.156,57 |
| Adiantamento de Férias | | R\$ 0,00 | R\$ 934,75 |
| Tributos a Recuperar | | R\$ 24.393,87 | R\$ 163.914,37 |
| Tributos Estaduais a Recuperar | | R\$ 0,00 | R\$ 114.585,08 |
| INSS a Recuperar | | R\$ 24.393,87 | R\$ 49.329,29 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 67.818,81 | R\$ 308.473,06 |
| Imobilizado | | R\$ 67.818,81 | R\$ 308.473,06 |
| Veículos | | R\$ 116.262,31 | R\$ 386.015,20 |
| (-) (-) Depreciações Acumuladas | | R\$ (48.443,50) | R\$ (77.542,14) |
| PASSIVO | | R\$ 1.554.104,40 | R\$ 5.320.159,94 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 503.316,43 | R\$ 1.251.834,20 |
| Fornecedores | | R\$ 433.754,77 | R\$ 1.148.376,85 |
| Fornecedores | | R\$ 433.754,77 | R\$ 1.148.376,85 |
| Obrigações Trabalhistas | | R\$ 4.928,78 | R\$ 6.863,31 |
| Salários e Ordenados a Pagar | | R\$ 3.949,78 | R\$ 4.874,87 |
| Pró-Labore a Pagar | | R\$ 979,00 | R\$ 1.078,68 |
| 13º Salário a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 909,78 |
| Obrigações Fiscais | | R\$ 12.129,97 | R\$ 27.680,63 |
| Impostos e Contribuições a Recolher | | R\$ 0,00 | R\$ 27.712,45 |
| Simples Nacional a Pagar | | R\$ 12.082,06 | R\$ 0,00 |
| PS a Recolher | | R\$ 47,91 | R\$ 173,18 |
| Obrigações Sociais | | R\$ 2.552,91 | R\$ 789,77 |
| INSS a Recolher | | R\$ 1.609,64 | R\$ 0,00 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 943,27 | R\$ 789,77 |
| Obrigações Provisórias | | R\$ 0,00 | R\$ 19.918,64 |
| Provisão para IRPJ | | R\$ 0,00 | R\$ 11.578,46 |
| Provisão para CSLL | | R\$ 0,00 | R\$ 8.340,18 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 10.090,79 | R\$ 10.090,79 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | R\$ 10.090,79 | R\$ 10.090,79 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | R\$ 10.090,79 | R\$ 10.090,79 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 1.040.697,18 | R\$ 4.058.234,95 |
| Capital Social | | R\$ 900.000,00 | R\$ 900.000,00 |
| Capital Integralizado | | R\$ 900.000,00 | R\$ 900.000,00 |
| Lucros ou Prejuízos | | R\$ 140.697,18 | R\$ 3.158.234,95 |
| Lucro do Período | | R\$ 0,00 | R\$ 3.017.537,77 |
| Lucro Acumulado | | R\$ 140.398,21 | R\$ 140.697,18 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | R\$ 298,97 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.BB.59.8A.07.3C.95.EF.54.29.AE.A6.3E.6D.AD.79.7E.88.65.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.695.016/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ 2.130.671,23 | R\$ 8.962.248,20 |
| Receitas de Serviços Prestados | | R\$ 2.130.671,23 | R\$ 8.962.248,20 |
| Serviços Prestados a Vista | | R\$ 2.130.671,23 | R\$ 8.962.248,20 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ (139.705,17) | R\$ (511.425,96) |
| (-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional | | R\$ (139.705,17) | R\$ (511.425,96) |
| (-) COFINS | | R\$ 0,00 | R\$ (39.865,33) |
| (-) PIS | | R\$ 0,00 | R\$ (183.993,77) |
| (-) ISS | | R\$ 0,00 | R\$ (24.413,09) |
| (-) SIMPLES Nacional | | R\$ (139.705,17) | R\$ (263.153,77) |
| (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (582.595,03) | R\$ (1.808.041,75) |
| (-) Custos das Mercadorias Vendidas | | R\$ (582.595,03) | R\$ (1.808.041,75) |
| (-) Compras à Prazo | | R\$ (65.725,98) | R\$ (1.808.041,75) |
| (-) (-) DESPESA OPERACIONAL | | R\$ (1.267.280,87) | R\$ (3.451.037,61) |
| (-) Despesas com Vendas | | R\$ 0,00 | R\$ (39.917,61) |
| (-) Despesas com Vendas | | R\$ 0,00 | R\$ (39.917,61) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (1.160.493,74) | R\$ (3.190.992,72) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (1.005.848,01) | R\$ (3.085.778,66) |
| (-) Despesas com Pessoal | | R\$ (118.582,52) | R\$ (88.726,27) |
| (-) Honorários | | R\$ 0,00 | R\$ (15.500,00) |
| (-) Material de Consumo | | R\$ (604,08) | R\$ (987,79) |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ (17.368,63) | R\$ (4.570,82) |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ (17.368,63) | R\$ (4.570,82) |
| (-) Despesas Operacionais | | R\$ (91.085,45) | R\$ (215.556,46) |
| (-) Despesas Operacionais | | R\$ (67.832,57) | R\$ (290.513,47) |
| (-) Despesas com Depreciações | | R\$ (23.252,88) | R\$ (29.098,64) |
| Despesas com ICMS | | R\$ 0,00 | R\$ 104.055,65 |
| (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS | | R\$ (691,95) | R\$ 2.695,18 |
| Outras Receitas | | R\$ 0,00 | R\$ 3.552,33 |
| Outras Receitas | | R\$ 0,00 | R\$ 3.552,33 |
| (-) Outras Despesas | | R\$ (691,95) | R\$ (857,15) |
| (-) Outras Despesas | | R\$ (691,95) | R\$ (857,15) |
| (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR | | R\$ 0,00 | R\$ (176.900,29) |
| (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | | R\$ 0,00 | R\$ (66.237,76) |
| (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | | R\$ 0,00 | R\$ (66.237,76) |
| (-) Provisão para Imposto de Renda | | R\$ 0,00 | R\$ (110.662,53) |
| (-) Provisão para Imposto de Renda | | R\$ 0,00 | R\$ (110.662,53) |
| (-) PARTICIPAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | | R\$ 140.398,21 | R\$ 3.017.537,77 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.BB.59.8A.07.3C.95.EF.54.29.AE.A6.3E.6D.AD.79.7E.88.65.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

Assinatura

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : C M L BRAGA CONSTRUÇAD DE EDIFICIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144041-7
Folha : 1


ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

| | | |
|---|--------------|--------|
| 1.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 1.261.924,99 | = 0,31 |
| 1.2 Patrimônio Líquido | 4.058.234,95 | |

Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 31,10 % do capital próprio.

23.72 % 1.1 76.28 % 1.2




2 - Composição de Endividamento

| | | |
|---|--------------|--------|
| 2.1 Passivo Circulante | 1.251.834,20 | = 0,99 |
| 2.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 1.261.924,99 | |

Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 99,20 % das obrigações totais.

49.8 % 2.1 50.2 % 2.2



3 - Solvência Geral

| | | |
|---|--------------|--------|
| 3.1 Ativo | 5.320.159,94 | = 4,22 |
| 3.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 1.261.924,99 | |

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 421,59 % do capital de terceiros.

80.83 % 3.1 19.17 % 3.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 CNPJ : 18.695.016/0001-21
 NIRE : 5310144041-7
 Folha : 2


ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

| | | |
|---|--------------|--------|
| 4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 1.261.924,99 | |
| 4.2 Ativo | 5.320.159,94 | = 0,24 |

Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 23,72 % do investimento total.

■ 19,17 % 4.1 ■ 80,83 % 4.2




5 - Capitalização

| | | |
|------------------------|--------------|--------|
| 5.1 Patrimônio Líquido | 4.058.234,95 | |
| 5.2 Ativo | 5.320.159,94 | = 0,76 |

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 76,28 % do investimento total.

■ 43,27 % 5.1 ■ 56,73 % 5.2



6 - Capital de Giro Próprio

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 6.1 Ativo Circulante | 5.011.666,88 | |
| 6.2 Ativo Realizável a LP | 0,00 | 5.011.666,88 |
| 6.3 (-) Passivo Circulante | 1.251.834,20 | |
| 6.4 (-) Passivo Não Circulante (Obrigações a LP) | 10.090,79 | 1.261.924,99 |
| 6.5 (=) Capital de Giro Próprio | 3.749.761,89 | |

■ 79,89 % 6.1 - 6.2 ■ 20,11 % 6.3 - 6.4



Albino
Albino
Albino

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144041-7
Folha : 3


ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

| | | |
|---|--------------|--------|
| 7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 308.473,06 | = 0,08 |
| 7.2 Patrimônio Líquido | 4.058.234,95 | |

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 7,60 % do capital próprio.

7,06 % 7.1 92,94 % 7.2



8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

| | | |
|---|--------------|--------|
| 8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 308.473,06 | = 0,08 |
| 8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 4.068.325,74 | |

Interpretação : Quanto menor, melhor. 7,58 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

7,05 % 8.1 92,95 % 8.2



9 - Imobilização do Investimento Total

| | | |
|---|--------------|--------|
| 9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 308.473,06 | = 0,06 |
| 9.2 Ativo | 5.320.159,94 | |

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 5,80 % do investimento total.

5,48 % 9.1 94,52 % 9.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144041-7
Folha : 4


ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------|
| 10.1 Resultado Antes das Provisões | 3.194.438,06 | |
| 10.2 Ativo | 5.320.159,94 | = 0,60 |

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 60,04 % do investimento total.

37,52 % 10.1 62,48 % 10.2




11 - Rentabilidade do Capital Próprio

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------|
| 11.1 Resultado Antes das Provisões | 3.194.438,06 | |
| 11.2 Patrimônio Líquido | 4.058.234,95 | = 0,79 |

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 78,71 % do capital próprio.

44,04 % 11.1 55,96 % 11.2




12 - Rentabilidade do Ativo

| | | |
|--------------------|--------------|--------|
| 12.1 Lucro Líquido | 3.017.537,77 | |
| 12.2 Ativo | 5.320.159,94 | = 0,57 |

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 56,72 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

36,19 % 12.1 63,81 % 12.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144041-7
Folha : 5

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{13.1 \text{ Lucro Líquido } 3.017.537,77}{13.2 \text{ Patrimônio Líquido Médio } 2.549.466,07} = 1,18$$


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 118,36 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

$$\frac{14.1 \text{ Vendas Líquidas } 8.450.822,24}{14.2 \text{ Ativo } 5.320.159,94} = 1,59$$


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 1,59 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 3.017.537,77}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 8.450.822,24} = 0,36$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 35,71 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144041-7
Folha : 6


ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

$$\frac{16.1 \text{ Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a LP}}{16.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = 3,97$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,97 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

79.09 % 16.1 20.11 % 16.2



17 - Liquidez Corrente

$$\frac{17.1 \text{ Ativo Circulante}}{17.2 \text{ Passivo Circulante}} = 4,00$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,00 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

80.01 % 17.1 19.99 % 17.2



18 - Liquidez Seca

$$\frac{18.1 \text{ Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{18.2 \text{ Passivo Circulante}} = 4,00$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,00 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

80.01 % 18.1 19.99 % 18.2



[Handwritten signatures]

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144011-7
Folha : 7


ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades $\frac{2.608.629,53}{1.251.834,20} = 2,08$
19.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,08 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

67.57 % 19.1 32.43 % 19.2



CASSIUS MARCELO LOUREIRO
BRAGA:56366175187

Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO
BRAGA:56366175187
Dados: 2023.06.06 22:41:07 -03'00'

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

WANDERLEY GOMES DA SILVA:42826357115

Assinado de forma digital por WANDERLEY GOMES DA SILVA:42826357115
Dados: 2023.06.06 22:40:36 -03'00'

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA
205 - Administrador - CPF 563.661.751-87

WANDERLEY GOMES DA SILVA
CONTADOR - CPF 428.263.571-15 - CRC DF-017797-0-5

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/10/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA

18.695.016/0001-21

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/10/2023


Selo digital de segurança: 2023.CTD.VYIO.OSBW.YXGL.SMJK.W6UP

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços nº 02/2023, que vistoriamos os locais das obras, objeto desta licitação, sendo do nosso inteiro conhecimento as condições e características dos mesmos e tudo o mais necessário à execução total dos serviços

Brasília-DF, 24 de outubro de 2023




Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaramos, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços nº 02/2023, a inexistência de fato impeditivo à emissão do Certificação de Registro Cadastral – CRC – NOVACAP e firmamos o compromisso de comunicar eventual superveniência dessa natureza, na forma do artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

Brasília-DF, 24 de outubro de 2023




Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de Tomada de Preços nº 02/2023, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Brasília-DF, 24 de outubro de 2023.




Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

Declaramos para os devidos fins de direito que a presente pessoa jurídica não possui administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança nos termos do Decreto Distrital n. 32.751/2011.

Brasília-DF, 24 de outubro de 2023



Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil - CREA 22299/D-DF
Representante Legal

**DECLARAÇÃO PARA FINS DO DECRETO
Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019**

Objeto: Contratação no regime de empreitada por preço global de empresa de engenharia especializada na execução de obra de Construção de Parques Infantis na Região Administrativa de Santa Maria - RA-SANT

LICITANTE: CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21


INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL: 07.653.726/001-30

REPRESENTANTE LEGAL: CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

CPF: 563.661.751-87

A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no Artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Artigo 19 do Regulamento de Licitações e Contratos do BRB – Banco de Brasília S.A., de 1º de setembro de 2017, no Artigo 38 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no Artigo 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF, 24 de outubro de 2023



Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal



DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, por intermédio de seu representante legal, o Sr. CASSIUS MARCELO LOUREIOR BRAGA, portador da Carteira de Identidade n.º 1180426239 MEX-DF e do CPF n.º 563.661.751-87, DECLARA, para fins de participação na Licitação, modalidade Tomada de Preços n.º 02/2023-CPL/RAXV, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada:

- MICROEMPRESA, conforme Inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar n.º. 123, de 14/12/2006;
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar n.º. 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Brasília-DF, 24 de outubro de 2023



Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil - CREA 22299/D-DF
Representante Legal



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Administração Regional de Santa Maria/DF
Tomada de Preço nº 02/2023 – RA-SANT

Declaramos que o engenheiro abaixo relacionado será o responsável técnico pela obra discriminada no objeto da tomada de preço em referência.

I. NOME: Cassius Marcelo Loureiro Braga CREA 22299/D-DF
Nº ASSINATURA: 0714214639
DATA REGISTRO: 30/03/2015
ESPECIALIDADE: Engenheiro Civil

Todos os profissionais acima relacionados deverão comprovar vínculo com a empresa através de contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil, ou por meio de cópia autenticada da CTPS – carteira de trabalho e previdência social acompanhada de cópia do registro de empregados, no caso de empregado da licitante, ou por meio do contrato social da empresa ou certidão de pessoa jurídica do CREA, para o sócio ou proprietário.

Brasília-DF, 24 de outubro de 2023



Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal



Handwritten signature and stamp.