

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023 – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

NOME LICITANTE: C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNPJ: 18.695.016/0001-21

ENDEREÇO: RUA 4A, CHACARA 1A, LOTE 1, SALA 302, CENTRO EMP. VICENTE PIRES, BRASÍLIA-DF

TELEFONE: (61) 99605-2794

E-MAIL: CONSTRUTORAPREMIUM.OBRAS@GMAIL.COM



Marcos

✓



HABILITAÇÃO

A

Handwritten signature


PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: C M L BRAGA CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, inscrita no CNPJ nº 18.696.016/0001-21, com sede na Rua 4A, Chácara 1A, Centro Empresarial Vicente Pires, Lote 01, Sala 302, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP: 72006-251, neste ato representado por seu sócio CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº 1180426239 e do CPF nº 563.661.751-87, residente e domiciliado na Rua 3B, Chácara 30, Lote 33, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF.

OUTORGADO: JOSÉ ADAILTON CARNEIRO FILHO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador do RG nº 2483509 e do CPF nº 037.260.771-38, domiciliado na Rua 4A, Chácara 1A, Centro Empresarial Vicente Pires, Lote 01, Sala 302, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP: 72006-251.


PODERES: aos quais confere amplos poderes para representá-lo em procedimento licitatório (prestar esclarecimentos, formular ofertas, lances, propostas de preços e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame), junto ao CREA-DF, CREA-GO, Órgãos Públicos, CAESB, CEB e NEOENERGIA.

Brasília-DF, 31 de março de 2023.


CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA
CPF: 563.661.751-87


CONFERE COM O ORIGINAL

Em 25 / 10 / 23


Aparelho 1402425-0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

DF

VALIDEZ EM TODOS O TERRITÓRIOS NACIONAIS
 1817692728

NOME: **WALTER MARCELO SODRÉS BRAGA**

RG, IDENTIFICACIONAL: **22219 1988 07**

CPF: **047.491.278-91** DATA NASCIMENTO: **08/04/1970**

PLACAÇÃO: **TRABALHADOR DE SERVIÇOS TÁTUAS**
PARTE
ALFAB. 2500 2000000 89000

PERMISSÃO: **000000000** RT: **0000000** DT: **000**

Nº REGISTRO: **000000000** VALOR: **000000000** F. HABILITAÇÃO: **000000000**

DESCRIÇÃO:

Walter Braga
 ASSINATURA DO PORTADOR

CPF: **047.491.278-91** DATA EMISSÃO: **07/04/2019**

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

7810144781
 0771942019

DISTRITO FEDERAL

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

Walter Braga
Walter Braga



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES

DF

NOME
 JUIZ ADALTON CARREIRO FILHO

SEX, IDENTIDADE E NACIONALIDADE
 M, BRASILEIRO (N) - BR

CPF
 037.280.770-58

DATA NASCIMENTO
 08/22/1990

PLACAO
 JUIZ ADALTON CARREIRO
 DELEGADO CIVIL NAZIEL CANAL
 RG

PROFISSAO
 JUIZ DE DIREITO

ACT
 1

CR. REG.
 1

Nº REGISTRO
 03425704749

VALIDADE
 31/02/2025

P. VALIDACAO
 31/05/2020

ORIGINAÇÃO

José Antônio Gomes Filho
 ASSINATURA DE PARTICIPANTE

LOCAL
 00000000, DF

DATA EMISSÃO
 16/07/2020

NUMERO ORIGINAL
 00410264958

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 00742448104

1983379320

DISTRITO FEDERAL

DENATRAM **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

José Antônio Gomes Filho



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial de Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Nº de (ou série de filial, quando a sede for em outra UF)

Código de Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

53101440417

2135

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome **C.M.L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFP2200335911

Requere V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VAS	CODIGO DO ATO	CODIGO DO EVENTO	OTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
	002			ALTERAÇÃO
		051	1	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATOS/STATUTO
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL

BRASILIA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

21/06/2022
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(is), Igual(is) ou semelhante(s):

SIM

NÃO

Processo em Ordem
À debate

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo de fêdo. Publique-se e arquivar-se.

Processo inofensivo. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo de fêdo. Publique-se e arquivar-se.

Processo inofensivo. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

CONFERE COM O ORIGINAL

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Em ____/____/_____

[Handwritten signature and initials]



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/073.603-1	DFP2200335911	21/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
553.851.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	21/08/2022

Assinada utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do _____

Selo Certo - Certificado Digital

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 25/10/23
Maximiliano



**ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ 18.695.016/0001-21**

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, nacionalidade brasileira, Solteiro, nascido em 28/04/1971, profissão: Empresário, nº do CPF: 563.661.751-87, Identidade: 01097468596, órgão expedidor: DETRAN-DF, residente e domiciliado na: Rua 3 Chácara 30 Lote 33, bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Município Brasília/DF, CEP: 72.005-633, na qualidade de titular da empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, nome fantasia CONSTRUTORA PREMIUM, com sede na Rua 4A, Chácara 1A, Lote 01, Sala 302, Bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Centro Empresarial Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 72.006-251, com registro nessa Junta Comercial sob o Nire 5310144041-7, inscrito no CNPJ sob o nº 18.695.016/0001-21, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O empresário individual passa a ter por objeto: 41.20-4-00 - construção de edifícios, 33.14-7-02 - manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 37.02-9-00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias, 42.13-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.21-9-05 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.22-7-01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 42.99-5-99 - outras obras de engenharia civil, 43.13-4-00 obras de terraplanagem, 43.23-3-00 - serviços de preparação do terreno, 43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica, 81.21-4-00 - limpeza em prédios e em domicílios, 81.30-3-00 - atividades de limpeza, 95.21-5-00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.63-6-02 - comércio varejista de artigos esportivos, 4744001 - comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4759899 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, 4763-5/01 comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/99 comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, 4741-5/00 comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/99 comércio varejista de materiais de construção, 4742-3/00 comércio varejista de material elétrico, 4757100 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 3511-5/01 - geração de energia elétrica.

CLÁUSULA SEGUNDA

O empresário individual passa ter as seguintes atividades:

CNAE PRINCIPAL 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

CNAE SECUNDÁRIOS 3314702 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS.

CNAE 3511501 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

CNAE 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.

CNAE 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

CNAE 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

CNAE 4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

CNAE 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

CNAE 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

CNAE 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

CNAE 4321300 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

CNAE 4649499 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

CNAE 4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.

CNAE 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.
CNAE 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
CNAE 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
CNAE 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
CNAE 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.
CNAE 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.
CNAE 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.
CNAE 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.
CNAE 9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO

NOME DO EMPRESÁRIO (Código Civil, artigo 968, inciso I)

CLÁUSULA PRIMEIRA - CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em 28/04/1971, profissão: Empresário, nº do CPF: 563.651.751-87, identidade: 01097468596, órgão expedidor: DETRAN-DF, residente e domiciliado na Rua 3 Chácara 30 Lote 33, Bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Município Brasília - DF, CEP: 72.005-633.

DO NOME EMPRESARIAL (Código Civil, artigo 968, inciso II)

CLÁUSULA SEGUNDA - O Empresário Individual tem como nome empresarial a seguinte firma: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, nome fantasia CONSTRUTORA PREMIUM, com sede e domicílio na: Rua 4A, Chácara 1A, Lote 01, Sala 302, Bairro Setor Habitacional Vicente Pires, Centro Empresarial Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 72.006-251, com registro nessa Junta Comercial sob o Nire 5310144041-7, inscrito no CNPJ sob o nº 18.695.016/0001-21.

DO CAPITAL (Código Civil, artigo 968, inciso III)

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), divididos em 900.000,00 (novecentas mil quotas), no valor nominal de 1.00 (Um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

DA FILIAL (Código Civil, artigo 968, inciso IV)

CLÁUSULA QUARTA - O empresário poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior.

DO OBJETO E ATIVIDADES
(Código Civil, artigo 968, inciso IV)

CLÁUSULA QUINTA - O empresário tem por objeto: 41.20-4-00 - construção de edifícios, 33.14-7-02 - manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 37.02-3-00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias, 42.13-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.21-9-03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.22-7-01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 42.99-5-99 - outras obras de engenharia civil, 43.13-4-00 obras de terraplenagem, 43.29-3-00 - serviços de preparação do terreno, 43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica, 81.21-4-00 - limpeza em prédios e em domicílios, 81.30-3-00 - atividades paisagísticas, 93.21-5-00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.63-6-02 - comércio varejista de artigos esportivos, 4744001 - comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4759899 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/01 comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/99 comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, 4741-5/00 comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/99 comércio varejista de materiais de construção, 4742-3/00 comércio varejista de material elétrico, 4757100 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 3511-5/01 - geração de energia elétrica.

Parágrafo único - O Empresário individual tem as seguintes atividades econômicas:

- CNAE PRINCIPAL 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
- CNAE SECUNDÁRIOS 3314702 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS.
- CNAE 3511501 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
- CNAE 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.
- CNAE 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
- CNAE 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
- CNAE 4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
- CNAE 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
- CNAE 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
- CNAE 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
- CNAE 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
- CNAE 4649499 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
- CNAE 4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.
- CNAE 4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.
- CNAE 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
- CNAE 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
- CNAE 4759899 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.
- CNAE 4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.
- CNAE 4763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.
- CNAE 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS.
- CNAE 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.
- CNAE 9321500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
(Lei n° 8.934, de 1994, artigo 37, inciso II)

CLÁUSULA SEXTA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO ENQUADRAMENTO ME

CLÁUSULA SÉTIMA - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de alteração de empresário individual, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Distrito Federal.

E, por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento.
Brasília/DF, 21 de junho de 2022.

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

A



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/073.603-1	DFP2200335011	21/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
583.551.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	21/08/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Curo - Certificado Digital

✗

Maximiliano Carneiro
Maximiliano Carneiro

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, de CNPJ 18.695.016/0001-21 e protocolado sob o número 22/073.603-1 em 21/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1852617, em 22/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador JESSICA PAULA FARIAS DE MACEDO.

Certifico o registro, o Secretário-Geral, Maximilian Patrícia Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o site e endereço do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemp/ProcessoViaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Termo de Processo

Assinante(s)		
CNPJ	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) de		
Selo Ouro - Certificado Digital		
Documento Original		
Assinante(s)		
CNPJ	Nome	Data Assinatura
563.661.751-87	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) de		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/06/2022

Documento assinado eletronicamente por JESSICA PAULA FARIAS DE MACEDO, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2022, às 12:27.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemp/ProcessoViaUnica.jsf informando o número do protocolo 22/073.603-1.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.285.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília, quarta-feira, 22 de junho de 2022

Max
Maximilian Patriota Carneiro

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certificado registrado sob o nº 1852617 em 22/06/2022 de Empresa C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CNPJ 18695016000121 e protocolo DFP2200335911 - 21/06/2022. Autenticação: EDSAA8C3653EB8A39F15626F1D1760C7EF96C4. Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juca.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/073.603-1 e o código de segurança Asy4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2022 por Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CP/DIF 07.253.720/001-30 CPF/CNPJ 18.895.016/0001-21 Data Concessão 19/03/2013
 Denominação social: C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 Título do Estabelecimento - Nome Fantasia: CONSTRUTORA PREMIUM
 Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte: EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
 Qualificação do Contribuinte: ISS E ICMS

Regime de Tributação do ISS: REGIME NORMAL DE APURAÇÃO Faixa do ISS: XX FAC - Número do Protocolo: 114-33404/45
 Data de enquadramento no ISS: 01/07/2022

Regime de Tributação do ICMS: REGIME NORMAL DE APURAÇÃO Faixa do ICMS: XX Data de enquadramento no ICMS: 01/07/2022

Descrição Atividade Econômica do ISS: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Data de início de Atividade - ISS: 01/07/2022
 Código de Atividade - ISS: F4120-4/00-00

Descrição da Atividade Econômica do ICMS: COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Data de início de Atividade - ICMS: 11/02/2022
 Código de Atividade - ICMS: G4549-4/99-00

Endereço: RUA 4A CHACARA 1A LOTE 01 SALA 302 CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES CEP: 72.068-251
 Bairro: SETOR HABITACIONAL VI Cidade: BRASÍLIA UF: DF
 Situação Cadastral: ATIVA Data: 11/10/2023
 Atividade secundária - ICMS:

CNAE-Fiscal: 035110100
 Descrição da atividade: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 Data de início: 22/05/2022

CNAE-Fiscal: 047413000
 Descrição da atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
 Data de início: 11/02/2022

CNAE-Fiscal: 047423000
 Descrição da atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
 Data de início: 11/02/2022

CNAE-Fiscal: 047440010
 Descrição da atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
 Data de início: 11/02/2022

CNAE-Fiscal:

G474400000

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Data de início:

11/02/2022

CNAE-Fiscal:

G47590000

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de início:

11/02/2022

CNAE-Fiscal:

G47530100

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

Data de início:

11/02/2022

CNAE-Fiscal:

G47500200

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Data de início:

11/02/2022

Atividade secundária - IBS

CNAE-Fiscal:

O331470200

Descrição da atividade:

MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

E37020000

Descrição da atividade:

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

F421110100

Descrição da atividade:

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

F42130000

Descrição da atividade:

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

F42210000

Descrição da atividade:

MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

F422270100

Descrição da atividade:

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO

OBRAS DE IRRIGACAO

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

742955900

Descrição de atividade:

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

743104000

Descrição de atividade:

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

743215000

Descrição de atividade:

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

812140000

Descrição de atividade:

LIMPEZA EM PREDIOS E EM COVIBLIOS

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

813030000

Descrição de atividade:

ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Data de início:

01/07/2022

CNAE-Fiscal:

865210000

Descrição de atividade:

REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

Data de início:

01/07/2022

Este documento foi emitido no dia 11/10/2023 na Internet pelo portal Agend@Net

Handwritten signature and initials



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.888.018/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/08/2013
NOME EMPRESARIAL C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA PREMIUM		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-3-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-8-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 45.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-3-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-3-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.82-5-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.83-3-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.83-3-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades pesqueiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 21.2-8 - Empresário (Individual)		
ENDEREÇO R RUA 4A, CHACARA 1A, CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES	NÚMERO 3/N	COMPLEMENTO LOTE 01 SALA 302
CEP 72.205-251	BAIRRO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES	MUNICÍPIO BRASILIA
		UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (61) 3257-5238
ENTE FEEDANTIVO RESPONSÁVEL (FATO)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/08/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 09 de dezembro de 2022.

Em 05/10/2023 às 14:57:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.666.016/0001-21 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/08/2013	
NOME EMPRESARIAL C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS					
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.21-8-02 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 210-6 - Empresário (individual)					
ENDEREÇO R RUA 4A, CHACARA 1A, CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES			NÚMERO 671	COMPLEMENTO LOTE 01 SALA 302	
CEP 72.008-481	BAIRRO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES		MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF
E-MAIL/ELETRÔNICO			TELEFONE (61) 3267-6236		
INTE FEDERAL/VO RE SPONSÁVEL (EPR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/08/2013	
VOTO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/10/2023 às 14:57:22 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Alvaro
Alvaro

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 2540712733M2023
NOME: O M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
ENDEREÇO: 4A CHACARA TA LOTE 01 SALA 302 CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES S/N
C/DADE: SETOR HABITACIONAL VI
CNPJ: 18.655.016/0001-21
C1/D1: 0765379500130 - ATIVA
FINALIDADE: LICITACAO

CERTIFICAMOS QUE _____

esta certidão não contém débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima mencionado, visto o direito da Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Fls. 06 e 16 de novembro de 2023. *

* Obs.: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 26/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Handwritten signature and stamp:
A
Missaup

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 254071270292023
NOME: C N L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ENDEREÇO: 4A CHACARA 1A LOTE 01 SALA 302 CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES S/N
CIDADE: SETOR HABITACIONAL VI
CNPJ: 18.953.018/0001-21
CNPIS: 0785372600100 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

A esta certidão não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica reservado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2023, gratuitamente,
válido até 15 de novembro de 2023.*

*Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.470, de 25/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

A
[Assinatura]
Aparecida



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ: 18.686.016/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aplicação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:47:01 do dia 12/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/04/2024.
Código de controle da certidão: 6AAF.B670.DA4A.AEC3
Quaquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura manuscrita]
Deputado

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 18.695.016/0001-71
Razão Social: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: R RUA 4A, CHACARA 1A, CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES SN LOTE 01 SALA 302 / SETOR HABITACIONAL / BRASILIA / DF / 72006-251

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2023 a 03/11/2023

Certificação Número: 2023100519423167662510

Informação obtida em 18/10/2023 16:12:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Handwritten signature and name:
Alcides
Alcides



PODERA JUDICIÁRIO
SERVIÇO DE TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.695.016/0001-21

Certidão n°: 39905689/2023

Expedição: 08/08/2023, às 15:16:16

Validade: 04/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.695.016/0001-21, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A
Alfonso



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF
 CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00002255/2023-INT

Validade até: 31/03/2024

Razão Social: C.M.L. BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNPJ: 18.695.016/0001-21

Registro: 11298

Data do Registro: 19/03/2014

Capital Social: R\$ 900.000,00

Sede: VICENTE PIRES RUA 4A CHAC 1A CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES LT 01 SL 302

Cidade: Brasília

UF: DF

Objetivos Sociais:

Construção de Edifícios, Construção de Rodovias e Ferrovias, Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas, Obras de Engenharia Civil, Obras de Terraplenagem, Serviços de Preparação do Terreno, Instalação e Manutenção Elétrica, Limpeza em Predios e em Domicílios, Atividades Paisagísticas, Manutenção e Reparação de Equipamentos Hidráulicos e Pneumáticos, Exceto Válvulas, Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico, Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação, Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

CPF: 563.661.751-87

Data de início responsabilidade técnica: 07/04/2015

Cadastro: 22299/D-DF

Atribuições:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

Títulos: Eng. Civ.

RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

Nome: JOSE ADAILTON CARNEIRO FILHO

CPF: 037.260.771-38

Data de início responsabilidade técnica: 06/05/2022

Cadastro: 22303/D-DF

Atribuições:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

Títulos: Eng. Civ.

RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

vedada, por força de Código Penal, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

[Handwritten signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00002255/2023-INT

11972 - C2 MAIS SANTOS & CARNEIRO ENGENHARIA LTDA - ME

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 25/01/2023 10:29:49 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: KO1M3Z48CY



Handwritten signature
A. Khanip

A



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00002254/2023-INT

Validade até: 31/03/2024

Nome: CASSIUS MARCELO
LOUREIRO BRAGA

CPF: 563.661.751-87

RNP: 0714214639

Carteira/Visto: 22299/D-DF -

Data do Registro: 30/03/2015

Instituição de ensino: UNIPLAN - CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO
DISTRITO FEDERAL

Título(s): Engenheiro Civil

Atribuições:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 25/01/2023 10:28:36 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: U7MR9D04E2



Handwritten signature
A. Adriano



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00002257/2023-INT

Validade até: 31/03/2024

Nome: JOSE ADAILTON CARNEIRO
FILHO

CPF: 037.260.771-38

RNP: 0714220680

Carteira/Visto: 22303/D-DF -

Data do Registro: 31/03/2015

Instituição de ensino: UNIPLAN - CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO
DISTRITO FEDERAL

Título(s): Engenheiro Civil

Atividades:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.994, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria RD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 25/01/2023 10:30:45 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: 2LMJ3V6RYX



Assinatura

Associação dos Moradores da Residência Villa Real,
Endereço: Colônia Agrícola Semembaba, chácara 56, entrada "A", Avenida da
Misericórdia, Brasília-DF
CNPJ nº 19.674.242/0001-09

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA
SOLIMÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME, sediada na C.A.V.P. Chácara 33 Lote 33 -
Taguatinga - DF, CEP: 72.002-887 CNPJ nº 18.695.016/0001-21 e CP/DF nº
1155273/20140 inscrita no CREA sob o nº 11298 executou os serviços de forma
conforme o objeto contratado por Associação dos Moradores da Residência Villa
Real, conforme especificações abaixo.

Contrato:
Descrição:
Valor do contrato: R\$ 88.670,88
Local de realização dos serviços: C.A.S. Chácara 56 Taguatinga - DF.
Período de realização dos serviços:
Início: Término:
Profissional responsável: pela realização dos serviços: Cássius Marcelo Loureiro
CREA-DF 22289/D DF e Alessandro de Carvalho CREA 22270/D DF
Objeto dos serviços: Execução de Pavimentação em Bloco Intertravado, Drenagem e
relação da Rede de Água Potável.

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação e nivelamento de bixos e cordões de ruas para implantação de pavimentação.	M	180,00
1.2	Demolição de concreto e pisos	M²	17,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação, carga e transporte em caminhão de material de 1ª categoria e solos de jazidas	m³	448,10
3	EXECUÇÃO DE ATERRÇO		
3.1	Serviço de compactação de aterro, com grau de compactação mínimo de 100% de acordo normal.	m²	450,00
3.2	Escavação de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	M³	590,00
3.3	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	M³	580,00
3.4	Transporte em caminhão, de material, de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km.	M³	580,00
3.5	Formosamento de terra para aterro	m³	590,00
4	COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO		
4.1	Serviços de regularização e compactação de subleito	M²	1.487,00
5	EXECUÇÃO DE SUB-BASE E BASE		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 25/10/23
Aphaújo

Atestado registrado mediante
vinculação a registro em CAT.
CREA - DF
A 0104328

Aphaújo
A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 Administração Regional de Planaltina - RA VI
 Diretoria de Obras

GOVERNO DE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que os serviços em que a empresa Construtora Premium e Serviços Gerais Sra. S/A, inscrita no CNPJ/Rua 3B Chácara 30 Lt 30 - Taguatinga - DF, CEP: 70600-000, CNIS nº 12.328.07-1/0001-01 e CF/DF nº 07.653.726-004-30 inscrita no CREA-DF nº 11295 apresentou os serviços de forma satisfatória do objeto da carta convite de nº 122018 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI, de conforme as especificações de no

DADOS DA OBRA

Contrato: 001/2018
 Ocorrência: 2/01/2018
 Valor do contrato: R\$ 177.730,00
 Local de realização dos serviços: Trecho de Avenida Goiás com a DF 126 - Planaltina DF.
 Período de realização dos serviços:
 Início: 21/01/2018 Término: 19/02/2018
 Profissional responsável pela realização dos serviços: Cássius Marcelo Loureiro Braga
 CREA 0000018-DF
 Objeto dos serviços: EXECUÇÃO DE CALÇADAS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERV. DOS PRELIMINARES			
PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO			
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	
TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA PETA 180x180, 200x60 (M x L) X 1,50	M	314,00	
AMARELA			
AMARELA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA DE BETÃO, LIT. BANDO MOTOR ELÉTRICA	M2	2.051,00	
CARGAS E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3, LITRE PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CARGA 4,2 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	209,10	
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PA - PLANALTINA - LINDOIA - 35 KM	M3.KM	7.518,50	
TERRAPLANAGEM			
GRAT			
RECAVACAO E CARGA MATERIAL DA CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 3575 PÁS DE 110 A 130HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA	m3	498,45	

Atestado registrado nos autos nº 122018/2018
 CREA-DF nº 11295
 25/10/2018

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 25/10/2018
 P. Araújo

A
 P. Araújo


Associação dos Moradores do Residencial Vila Real.
 Endereço: Colônia Agrícola Samambá, chácara 56, entrada "A", Avenida da
 Misericórdia, Brasília-DF
 CNPJ nº 13.674.242/0001-09

6.1	Sub-base e base de solo estabilizado granulometricamente	m ²	223,05
6.2	Fornecimento de esquadro laterítico	m ²	380,34
7	BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS		
7.1	Assentamento de blocos de concreto articulados ou intertravados com espessura de 8,00cm, assentamento em colchão de pó de pedra com espessura de 5,00cm.	M ²	1.487,00
7	MEIOS FIOS		
7.1	Fornecimento de Meios-fios padrão-NOVACAP (Concreto de resistência 25MPa). Assentamento de Meios-fios, incluindo esporeamento com bolas de concreto FCK 18,0 MPa, padrão NOVACAP e rejuntamento de com argamassa de cimento e areia.	M	392,00
8	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL		
8.1	Escovação manual de valetas, com profundidade média de 1,50 m, em material de 1ª categoria.	M ²	112,50
8.2	Compactação manual da fôrda de vaia	M ²	75,00
8.3	Fornecimento e instalação de tubo PEAD 20 mm	M	150,00
8.4	Fornecimento e instalação de tubo PEAD 25 mm	M ²	112,50
9	Boca de Lobo		
9.1	Execução de boca de lobo com malha fio vazado	Und	3,00
10	PROJETOS		
10.1	Projeto Arquitetônico	Un	1,00
10.2	Projeto de Drenagem Pluvial	Un	1,00
10.2	Projeto de Instalações de Água Potável	Un	1,00
10.3	Projeto de Urbanização	Un	1,00
10.4	Projeto de Topografia	Un	1,00
10.5	Projeto de Pavimentação em Bloco Intertravado	Un	1,00

Associação dos Moradores do Vila Real

Karla Regina Oliveira de Lima

Id. 13.6338 SSP-DF



A

Carla
 Oliveira

3.7	Acabamento, desmoldo, preparo de juntas e contrategagem em concreto bombeado	m ²	46,8
3.8	Impermeabilização de formas de madeira com aplicação de pintura com tinta asfáltica com duas demãos	m ²	138,00
4	MURARIA		
4.1	Muraria em bloco cerâmico furado 20x20x10 cm. 1/2 vez, assentado em argamassa tipo 1:2:6 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm	m ²	790,00
4.2	Vargia 10x10 cm em concreto pré-moldado Fck=20 MPa (preparo com batenteira) tipo CA-30, bitola fina, inclusive formas	m	140,00
5	FISCO		
5.1	Contrapiso em argamassa tipo 1:4 (cimento e areia), espessura 10,0 cm (preparo manual)	m ²	1.200,00
5.2	Fazo cerâmico esmaltado 30x30 cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia - tipo 1:2,5:5, espessura de 2,5 cm	m ²	1.200,00
6	ESQUADRIAS		
6.1	Folha de ferro, de 3mm, em chapa dupla, colocação e acabamento com uma folha 3,0"x2,10m	un	2,00
6.2	Lamina de ferro, de 3mm, colocação e acabamento	un	4,00
6.3	Rebordo em tubo de aço galvanizado DIN 2440/NBR 5580, de 100mm, unido, inclusive acabamento	m ²	17,60
7	COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica para telha ondulada fibrocimento	m ²	1.344,00
7.2	Cobertura em telha de fibrocimento, duas águas, perfil ondulado 395,00 mm altura 128 mm, largura útil 1.020 mm e largura nominal 1.054 mm, inclinação 27%	m ²	1.344,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDE		
8.1	Orçamentado para parede interna e externa, com	m ²	2.370,00

CONFERE COM O ORIGINAL

10-25 10 23

Albuquerque

Atividade de Engenharia
 17000000-00000000-00
 0000-00
 0000-00

[Handwritten signatures and stamps]

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 Administração Regional de Planaltina - RA VI
 Secretaria de Obras

GOVERNO DO

PARTEZADO PARA COM ATIVIDADES

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BANCALANTE 6 M3, RODOVIA	M3	458,45
EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTAB. CADA 100M DO PROCTON NORMAL	M3	496,45
CONDIÇÕES DE URBANISMO		
CONDIÇÕES		
CONDIÇÕES DE URBANISMO: enchimento, espalhamento e	m³	145,37
REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO de pavimentação camurçada em superfície	m²	2.051,00
CONDIÇÕES DE URBANISMO		
Placa de sinalização de alerta, com o espessura de alta resistência,	M2	4,48
Placa de sinalização de alerta, com o espessura de alta resistência,	UNID	4,00

Administração Regional de Planaltina
 Secretaria de Obras
 Engenharia Civil
 Diretoria de Obras

Assessoria Técnica
 Engenharia Civil
 Diretoria de Obras

CONFERE COM O ORIGINAL
 25 10 23
 Aphaújo

25 10 2023
 C.T.

Aphaújo

	argamassa de cimento e areia com peneiras, trapeço 1:3 esp. 0,5cm		
014	Bedeço para parede, interno e externa, com argamassa de fibrocimento, esp. 0,5cm	m ²	2.370,00
015	Relevo assentado com argamassa mista de cimento, ca- lçatata e areia beneficiada, trapeço 1:2:8, juntas a prumo	m ²	80,00
REVESTIMENTOS			
017	Embossamento de parede, interna e externa, com massa de cimento e duas pedras, altura 0,5x	m ²	2.190,00
018	Relevo com tinta, dois pedras em paredes internas e externas, com duas pedras	m ²	2.190,00
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS			
019	W.C. de porcelana, com torneira de pressão e acessórios	Un	2,00
020	Bacia de porcelana, com tampa e acessórios	Un	2,00
021	Benedeira de porcelana para w.c., E=30 mm, largura 0,30m	Un	2,00
022	Chuveiro e bates automáticos 220V - 5400 W	Un	2,00
023	Reservatório plástico de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros	Un	2,00
024	Instalações hidrossanitárias	m	100,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
025	Copo de distribuição de luz, em chapa de aço de esp. 0,5mm, 28 divisões met. 0,3m, dimensões externas 600x600x100mm	Un	1,00
026	Disjuntor bipolar termo-magnético de 20 A em quadro de plástico	Un	4,00
027	Luminárias fluorescentes compactas, comercial com 02 tubos) alimentadas por 40 w, tipo para de sobrepor	Un	24,00
PLANTIO DE GRAMA			


CONFERE COM O ORIGINAL

Em 25/10/23

Alfonso
Alfonso

Detran/RS

25/10/23



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
1.2	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
1.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
1.4	PLACA DE OBRA (GDF_GOVERNO DF)	M2	36,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	720,00
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	36,00
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	180,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	43,53
3.2	EXECUÇÃO DE LASTRO BGS PARA BASE DRENANTE	M3	58,80
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	657,00
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	210,00
3.5	EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	432,00

CONFERE COM O ORIGINAL

25 10 23

A. Araújo

Scanned with CamScanner

A

2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	43,53
2.2	EXECUÇÃO DE LASTRO BGS PARA BASE DRENANTE	M3	58,80
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	657,00
2.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_05/2016	M	210,00
2.5	EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	432,00
4	ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL		
4.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	M2	172,71
5	PINTURA		
5.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	172,71
5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	172,71
6	BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS		
6.1	Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro, um escorregador duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground	UND	3,00
6.2	Fornecimento e instalação - Carroce: Gira-Gira (Conforme Projeto)	UN	3,00
6.3	Fornecimento e instalação- Gangorra com três pranchas	UND	3,00
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	720,00



CONFERE COM O ORIGINAL

Em 05/10/25

[Handwritten signature]

 Responsável

COM O PROCESSO Nº 205270/2022. CERTIDÃO VÁLIDA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS REFERENTES AO LOTE 01 (DVO, QR 100, EQ 202/302), LOTE 02 (QR 203, QR 403, EQ 304/307), LOTE 03 (QR 207, EQ 209/309, EQ 210/310), LOTE 04 (QR 211, QR 116, EQ 416/516), LOTE 05 (QR 118, EQ 218/318, EQ 417/517-418/518) E LOTE 06 (QR 121, ORI 01 SANTOS DUMONT), NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA/DF, CONSTANTE NA ART E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO 03/05/2022 A 02/09/2022 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E HIDROVIAS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 137453 e 137453, o atestado contendo <11> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720230000160

Data: 27/01/2023 Hora: 16:40:15

Código de Controle: JDJPZWT

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado comprova prova de capacidade

técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o responsável técnico

possuível estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de

associação entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos

qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação

do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do

Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SQAS 801 - Conj. 107 Águas Sul - Brasília-DF - CEP: 70300-010
Tel: (61) 3201-1333 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br




CONFERE COM O ORIGINAL
25 10 23
PPhaujo

12.1	Limpeza superficial de camada vegetal	m²	3.800,00
12.2	Carga e transporte de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m³	570,00
12.3	Fornecimento, acobertação e plantio de grama batatais em matas (0,20x0,20x0,03m)	m²	2.500,00
12.4	Fornecimento, acobertação e plantio de grama esmeralda (Zostera japonica) em solo, dimensões mínimas (0,30x0,40x0,03m)	m²	1.300,00
13	POÇA DE ÁRVORE		
13.1	Erradicação e remoção de árvores	n	80,00
13.2	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	m³	25,00
13.3	Transporte em combinação de material de 1ª categoria de solos e de jazidas	m³	25,00
14	PROJETOS		
14.1	Projeto Arquitetônico	Un	1,00
14.2	Projeto de Instalações Elétricas	Un	1,00
14.2	Projeto de Instalações Hidro-sanitárias	Un	1,00
14.3	Projeto de Fundações e Estruturas	Un	1,00
14.4	Projeto Telefônico	Un	1,00


Brasília, 28 de abril de 2015


 AIVALBERTO RODRIGUES
 CPF 000.303.104-16


 Cassius Marcelo Loureiro Braga
 CREA 22299/D-DF


CONFERE COM O ORIGINAL Do-Administrador Premium e Serviços EIRELI-ME

em 25/10/23



PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Rua do Carmo, 151 - Centro - São Paulo - SP
 CEP: 01208-000 - Fone: (11) 3265-3100

25 de 10 de 2023


 m.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos estatutos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF e Acervo Técnico do profissional CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART cujo(s) destino(s) é(s):

Profissional: CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA RFP: 0714214638 Registro: 22299/D-DF
Título profissional: Engenharia Civil

Número do ART: 0720220039442..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 17/05/2022Baixada em: 27/01/2023
Forma de registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa contratada: 11288 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS.....

Contratante: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

CPF/CNPJ: 16.597.211/0001-93

CC 1: Conjunto H..... Número: 1.....

Bairro: Santa Maria.....

CEP: 72535-080

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

E-mail: construtorespremium.obras@gmail.com

Fone: (61.....) 991055577...

Contrato: 01/2022.....

Celebrado em: 0

Valor R\$: 2.291.000,26.....

Visidade a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público

Endereço de Origem/Serviço: CC 3.....

Número SN.....

Bairro: Residencial Santos Dumont (Santa Maria)

CEP: 72592-303

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 09/08/2022

Conclusão efetiva: 02/09/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código/Obra pública:

Registrado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

CPF/CNPJ: 16.597.211/0001-93

E-mail: construtorespremium.obras@gmail.com

Fone: (61.....) 991055577.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Execução de obra de aplicação de outros materiais , 4.080,0000 metros quadrados;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM SANTA MARIA

Número do ART: 0720220053302..... Tipo de ART: Obra ou serviço.. Registrada em: 03/08/2022Baixada em: 27/01/2023
Forma de registro: Complementar à 0720220039442..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa contratada: 11288 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS.....

Contratante: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

CPF/CNPJ: 16.597.211/0001-93

CC 1: Conjunto H..... Número: 1.....

Bairro: Santa Maria.....

CEP: 72535-080

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

E-mail: construtorespremium.obras@gmail.com

Fone: (61.....) 991055577...

Contrato: 01/2022.....

Celebrado em: 0

Valor R\$: 2.291.000,26.....

Visidade a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público

Endereço de Origem/Serviço: CC 3.....

Número SN.....

Bairro: Residencial Santos Dumont (Santa Maria)

CEP: 72592-303

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 07/08/2022

Conclusão efetiva: 02/09/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código/Obra pública:

Registrado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

CPF/CNPJ: 16.597.211/0001-93

E-mail: construtorespremium.obras@gmail.com

Fone: (61.....) 991055577.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Execução de obra de aplicação de outros materiais , 4.080,0000 metros quadrados;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM SANTA MARIA - ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A
CONFERE COM O ORIGINAL

Em 25/10/23

Alfaújo

25/10/23

Scanned with CamScanner

25/10/23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII
 Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção
 Diretoria de Obras



Atestado de Capacidade Técnica nº 2/2022 - RA-SANT/COLOM/DIROS

Brasília-DF, 14 de outubro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os seguintes fins que a empresa C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, sediada em Rua 4A, Chácara 1, Lote 1, Sala 302, Centro Empresarial Vicente Pires – Vicente Pires/DF, CEP: 72.005-580 CNPJ: 18.595.016/0001-21 e CF/DF: 07.653.726/001-30 inscrita no CREA sob o n.º: 11298, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Cassius Marcelo Loureiro Braga, CREA-DF: 52253/D-DF executou os serviços de forma satisfatória do objeto do contrato pela ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA: Execução de obra de construção de Parques Infantis, referentes ao Lote 01 (DVO, QR 100, EQ 202/ 302), Lote 02 (QR 203, QR 403, EQ 304/ 307), Lote 03 (QR 207, EQ 209/ 309, EQ 210/510), Lote 04 (QR 211, QR 116, EQ 416/ 516), Lote 05 (QR 118, EQ 218/ 318, EQ 417/517-418/518) e Lote 06 (QR 121, QRI 01 SANTOS DUMONT), na Região Administrativa de Santa Maria/DF

PERÍODO: 09/05/2022 a 02/09/2022.

LOTE 01			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
0.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
0.2	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
0.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
0.4	PLACA DE OBRA (GDF_GOVERNO DF)	M2	36,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS, AF_05/2018	M2	720,00
1.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	36,00
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	180,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 25/10/22

	PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2016		
2.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 122 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	36,00
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	180,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	43,55
3.2	EXECUÇÃO DE LASTRO BGS PARA BASE DRENANTE	M3	58,80
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	657,00
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	210,00
3.5	EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLÍTICO, DRENANTE, FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	432,00
4	ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL		
4.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	M2	172,71
5	PINTURA		
5.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	172,71
5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	172,71
6	BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS		
6.1	Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de flote de vidro, um escorregador	UND	3,00



CONFERE COM O ORIGINAL

23 10 23

M. Araújo

M. Araújo

	dúpla em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombelro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground		
6.2	Fornecimento e instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto)	UN	3,00
6.3	Fornecimento e instalação- Gangorra com três pranchas	UND	3,00
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	720,00

LOTE 04			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
1.2	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
1.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
1.4	PLACA DE OBRA (GDF_GOVERNO DF)	M2	36,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	720,00
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	36,00
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	180,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2015	M3	43,53
3.2	EXECUÇÃO DE LASTRO BGS PARA BASE DRENANTE	M3	58,80
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	M2	657,00



	CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016		
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	210,00
3.5	EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	492,00
4	ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL		
4.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	172,71
5	PINTURA		
5.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	172,71
5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	172,71
6	BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS		
6.1	Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro , um escorregador duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground	UND	3,00
6.2	Fornecimento e instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto)	UN	3,00
6.3	Fornecimento e instalação- Gangorra com três pranchas	UND	3,00
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	720,00

LOTE 05			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 25/10/23

Alpha

Scanned with CamScanner

A
L. Alvaris


1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
1.2	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
1.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
1.4	PLACA DE OBRA (GDF_GOVERNO DF)	M2	36,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	720,00
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	36,00
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	180,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2015	M3	43,53
3.2	EXECUÇÃO DE LASTRO BGS PARA BASE DRENANTE	M3	39,2
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	657,00
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	210,00
3.5	EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	432,00
4	ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL		
4.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, RIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	M2	172,71



CONFERIR COM O ORIGINAL
 25 10 23
 A. Phauip

Handwritten signature

2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	120,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	29,02
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	438,00
3.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	140,00
3.4	EXECUÇÃO DE PISO DE BORRACHA MONOLITICO, DRENANTE, FLEXIVEL E ANTIDERRAPANTE COMPOSTO DE GRANULOS DE BORRACHA TIPO SBR SENDO: UMA CAMADA INFERIOR, ESP=30MM, NA COR PRETA E UMA CAMADA SUPERIOR, ESP=10MM, NA COR AZUL OU VERDE, AMBAS MOLDADAS "IN LOCO" E ENVOLTAS COM RESINA DE POLIURETANO NA COR DO PRÓPRIO PISO APLICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	288,00
4	ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL		
4.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	115,14
5	PINTURA		
5.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	115,14
5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	115,14
6	BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS		
6.1	Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro, um escorregador duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground	UND	2,00
6.2	Fornecimento e instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto)	UN	2,00
6.3	Fornecimento e instalação - Gangorra com três pranchas	UND	2,00
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		



CONFERE COM O ORIGINAL
25/10/23
Althaus

Handwritten signature

3	PINTURA		
3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	172,71
3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	172,71
3	BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTIS		
3.1	Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro, um escorregador duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escada com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombeiro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground	UND	3,00
3.2	Fornecimento e instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto)	UN	3,00
3.3	Fornecimento e instalação- Gangorra com três pranchas	UND	3,00
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	720,00

LOTE 03			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.2	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
1.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
1.4	PLACA DE OBRA (GDF_GOV. DF)	M2	24,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	480,00
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	24,00





Documento assinado eletronicamente por JOSIEL FRANCA PENHA NETO - Matr. 1.699.274-1, Diretor(a) de Obras, em 14/10/2022, às 15:20, conforme art. 6º do Decreto nº 35.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificando o 9723299 código CRC=45CC8DDC.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Centro Ucoano, Quadra Central 01, Conjunto "H" Lote 01 - Bairro Santa Maria - CEP 72535-080 - DF

3550-5330 Ramal 1329

20143-00001330/2022/50

Doc. SEI/GDF 9723299



CONFERE COM O ORIGINAL
Em 25/10/22
R. Penha

25/10/22
C2

R. Penha

2	ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL		
2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, RIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	172,71
3	PINTURA		
3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	172,71
3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	172,71
5	BRINQUEDO DOS PARQUINHOS INFANTES		
5.1	Fornecimento - PLAYGROUND MULTIFUNÇÕES INFANTIL, composta de duas torres com cobertura de fibra de vidro, um escorregador duplo em fibra de vidro pintura epoxi, uma subida em escalada, uma escape com corrimão, ponte móvel com guarda corpo, uma descida de bombelro, balanço com dois lugares infantil e um para bebê, placa de recomendações de uso de playground	UND	3,00
5.2	Fornecimento e instalação - Carrocel Gira-Gira (Conforme Projeto)	UN	3,00
5.3	Fornecimento e instalação- Gangorra com três pranchas	UND	3,00
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	720,00

LOTE 03			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
1.2	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
1.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
1.4	PLACA DE OBRA (GDF_GOVERNO DF)	M2	36,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E	M2	720,00



A
[Handwritten signature]

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Empresa: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Período de Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.895.016/0001-21
Número da Ordem do Livro: 10
Período da Sessão: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome da Empresa: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CNPJ: 18.895.016/0001-21
Número da Ordem do Livro: 10
Período da Sessão: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Localidade: Brasília
Data de abertura do exercício social: 15/05/2013
Data de abertura do ano de contabilidade: 15/05/2013
Data de abertura do ano de contabilidade simples em sociedades empresariais: 15/05/2013
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022
Quantidade de páginas do arquivo digital: 13572

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome da Empresa: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Período da Sessão: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número da Ordem do Livro: 10
Quantidade de páginas do arquivo digital: 13572
Data de início: 01/01/2022
Data de término: 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.B3.59.8A.07.3C.95.EF.54.29.AE.A8.3E.8D.AC.79.7E.89.65.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Esta relação foi gerada pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador



A
Al. Min.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CPF: 031044047
CNPJ: 78.695.015/0001-21

EMPRESA: CIVIL BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL: PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar): 01/01/2022 a 31/12/2022

TÍTULO DO LIVRO: NÚMERO DO LIVRO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral: 10

CENTRO DE CUSTÓDIA (CAIXA)

13.33.59.8A.07.3C.95.EF.54.29.AE.A5.3E.6D.AD.79.7E.68.65.07

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

NOME DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	42826357115	WANDERLEY GOMES DA SILVA:42826357115	519878213375697791 40643501800	27/04/2023 a 26/04/2026	Não
Administrador	56366175187	CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA:56366175187	310301863918519648 6	06/03/2023 a 07/03/2024	Sim

CONTÉUDO DO RECIBO:

13.99.59.8A.07.3C.95.EF.54.28.AE.A6.
3E.6D.AD.79.7E.88.65.07-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/08/2023 às 22:32:30

0F.78.5F.A6.F5.8B.CA.8D
4B.20.87.7F.E0.40.48.0F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.663/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

A
D. A. A. A.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Período de Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.695.016/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Seccionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.564.104,40	R\$ 5.320.159,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.486.785,09	R\$ 6.011.660,68
Disponibilidades		R\$ 337.363,55	R\$ 2.608.829,53
Caixa		R\$ 20.925,76	R\$ 1.151,68
Bancos		R\$ 55.210,43	R\$ 6.185,96
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 261.227,36	R\$ 2.602.291,39
Credores		R\$ 1.124.528,17	R\$ 2.239.142,98
Dúvidas a Receber		R\$ 93.413,25	R\$ 349.380,00
Adiantamento de Socos		R\$ 824.958,30	R\$ 1.682.665,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 200.156,57	R\$ 206.156,57
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 934,75
Inútil a Receber		R\$ 24.393,87	R\$ 163.914,37
Tributos Líquidos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 114.585,08
INSS a Receber		R\$ 24.393,87	R\$ 49.329,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 67.818,81	R\$ 308.473,06
Imobilizado		R\$ 67.818,81	R\$ 308.473,06
Veículos		R\$ 116.202,31	R\$ 380.015,20
(-)-(-) Depreciações Acumuladas		R\$ (48.443,50)	R\$ (77.542,14)
PASSIVO		R\$ 1.564.104,40	R\$ 5.320.159,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 503.316,43	R\$ 1.251.834,20
Fornecedores		R\$ 433.704,77	R\$ 1.146.376,65
Fornecedores		R\$ 433.704,77	R\$ 1.146.376,65
Obrigações Trabalhistas		R\$ 4.928,78	R\$ 6.863,31
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 3.949,78	R\$ 4.874,87
Provisões a Pagar		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 909,76
Obrigações Fiscais		R\$ 12.129,97	R\$ 27.886,63
Impostos e Contribuições a Receber		R\$ 0,00	R\$ 27.712,45
Simples Nacional a Pagar		R\$ 12.082,08	R\$ 0,00
PIS a Receber		R\$ 47,91	R\$ 173,18
Obrigações Sociais		R\$ 2.562,91	R\$ 789,77
INSS a Receber		R\$ 1.809,64	R\$ 0,00
FGTS a Receber		R\$ 943,27	R\$ 789,77
Obrigações Provisoriadas		R\$ 0,00	R\$ 19.918,04
Provisão para RPJ		R\$ 0,00	R\$ 11.578,48
Provisão para CSLL		R\$ 0,00	R\$ 8.340,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.090,79	R\$ 10.090,79
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 10.090,79	R\$ 10.090,79
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 10.090,79	R\$ 10.090,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.040.897,18	R\$ 4.068.234,95
Capital Social		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Capital Integralizado		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
Lucros ou Prejuízos		R\$ 140.897,18	R\$ 3.168.234,95
Lucro do Período		R\$ 0,00	R\$ 3.017.537,77
Lucro Acumulado		R\$ 140.897,18	R\$ 140.897,18
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 298,07	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticidade se comprova pelo recibo de número 13.B9.59.8A.07.3C.95.EF.54.29.AE.A8.3E.6D.AD.79.7E.88.65.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

A
L. Araújo

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: **C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
 Período de Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **18.695.018/0001-21**
 Número da Ordem do Livro: **10**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Valor	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.130.671,23	R\$ 8.962.248,20
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 2.130.671,23	R\$ 8.962.248,20
Serviços Prestados à Vista		R\$ 2.130.671,23	R\$ 8.962.248,20
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (139.705,17)	R\$ (511.425,96)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ (139.705,17)	R\$ (511.425,96)
(-) ICMS		R\$ 0,00	R\$ (39.855,33)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (183.993,77)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (24.413,09)
(-) SIMPLES Nacional		R\$ (139.705,17)	R\$ (263.153,77)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (562.595,03)	R\$ (1.808.041,75)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (562.595,03)	R\$ (1.808.041,75)
(-) Comércio à Prazo		R\$ (65.725,98)	R\$ (1.808.041,75)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (1.267.280,87)	R\$ (3.451.037,61)
(-) Despesas com Vendas		R\$ 0,00	R\$ (39.917,61)
(-) Despesas com Vendas		R\$ 0,00	R\$ (39.917,61)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.160.493,74)	R\$ (3.190.992,72)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.005.648,01)	R\$ (3.085.776,66)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (118.562,52)	R\$ (88.726,27)
(-) Honorários		R\$ 0,00	R\$ (16.500,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (604,08)	R\$ (987,79)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (17.368,63)	R\$ (4.570,82)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (17.368,63)	R\$ (4.570,82)
(-) Despesas Correntes		R\$ (91.085,45)	R\$ (215.556,46)
(-) Despesa Operacionais		R\$ (87.832,57)	R\$ (290.513,47)
(-) Despesas com Depreciação		R\$ (73.252,88)	R\$ (29.098,64)
Despesas com OMS		R\$ 0,00	R\$ 104.055,55
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ (691,95)	R\$ 2.695,18
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 3.562,33
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 3.562,33
(-) Outras Despesas		R\$ (691,95)	R\$ (857,15)
(-) Outras Despesas		R\$ (691,95)	R\$ (857,15)
(-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ 0,00	R\$ (176.900,29)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ (66.237,76)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ (66.237,76)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (110.662,53)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (110.662,53)
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 140.396,21	R\$ 3.017.537,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 13.BB.55.8A.07.3C.95.EF.54.28.AE.A8.3E.6D.AD.79.7E.88.65.07-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome: C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNPJ: 18.595.016/0001-21
NIRE: 53101440417
Toma: 11

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

1.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.261.924,99	= 0,31
1.2 Patrimônio Líquido	4.058.234,95	


Interpretação: Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 31,10 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

2.1 Passivo Circulante	1.251.834,20	= 0,99
2.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.261.924,99	


Interpretação: Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 99,20 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

3.1 Ativos	5.320.156,94	= 4,22
3.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.261.924,99	

Interpretação: Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 421,59 % do capital de terceiros.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 CNPJ : 16.675.015/0001-21
 NIRE : 5310144041-7
 Folha : 2

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações e LP)	1.251.924,99	
4.2 Ativo	5.320.159,94	= 0,24


Interpretação: Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 23,72 % do investimento total.



3 - Capitalização


3.1 Patrimônio Líquido	4.058.234,95	
3.2 Ativo	5.320.159,94	= 0,76

Interpretação: Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 76,28 % do investimento total.



2 - Capital de Giro Próprio

2.1 Ativo Circulante	5.011.686,88	
2.2 Ativo Realizável a LP	0,00	5.011.686,88
2.3 (-) Passivo Circulante	1.251.834,20	
2.4 (+) Passivo Não-Circulante (Obrigações e LP)	10.090,76	1.251.924,99
2.5 (+) Capital de Giro Próprio		3.749.761,99



A
[Handwritten Signature]

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022


Nome : D M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNPJ : 18.695.016/0001-21
NIRE : 5310144041-7
Folha : 3

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1. Ativo Não-Corrente (exceto Ativo Realizável a LP)	308.473,06	= 0,08
7.2. Patrimônio Líquido	4.058.234,95	

Interpretação: Quanto menor, melhor. A imobilização representa 7,60 % do capital próprio.



8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1. Ativo Não-Corrente (exceto Ativo Realizável a LP)	308.473,06	= 0,08
8.2. Patrimônio Líquido + Passivo Não-Corrente (Obrigações a LP)	4.068.225,74	


Interpretação: Quanto menor, melhor. 7,58 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



9 - Imobilização de Investimento Total

9.1. Ativo Não-Corrente (exceto Ativo Realizável a LP)	308.473,06	= 0,06
9.2. Ativo	5.320.159,94	

Interpretação: Quanto menor, melhor. A imobilização representa 5,80 % do investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome: C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNPJ: 22.695.019/0001-21
NIRE: 531014401-7
Folha: 4

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões	3.194.438,06	= 0,60
10.2 Ativo	5.320.159,94	

Interpretação: Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 60,04 % do investimento total.

62,48% 27,52%




11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões	3.194.438,06	= 0,79
11.2 Patrimônio Líquido	4.058.734,95	

Interpretação: Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 78,71 % do capital próprio.

44,24% 55,76%



12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido	3.017.517,77	= 0,57
12.2 Ativo	5.320.159,94	

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 56,72 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

26,25% 73,75%



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : C.M.L. BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNPJ : 18.693.016/0001-21
NIRE : 53102440417
Folha : 5


ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido	3.017.537,77	= 1,18
13.2 Patrimônio Líquido Médio	2.549.466,07	

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 118,36 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.

■ 34,2% 13.1 ■ 45,8% 13.2




14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas	8.450.822,24	= 1,59
14.2 Ativo	5.310.159,94	

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 1,59 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

■ 62,37% 14.1 ■ 37,63% 14.2



15 - Margem Líquida

15.1 Lucro Líquido	3.017.537,77	= 0,36
15.2 Vendas Líquidas	8.450.822,24	

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 36,71 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidas.

■ 28,31% 15.1 ■ 71,69% 15.2



Handwritten signature

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNPJ : 18.695.015/0001-21
NIRE : 531014401-7
Folha : 5

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

$$\frac{16.1 \text{ Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a LP}}{16.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = 3,97$$

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,97 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

79,25 % 2022 | 22,75 % 2021



17 - Liquidez Corrente

$$\frac{17.1 \text{ Ativo Circulante}}{17.2 \text{ Passivo Circulante}} = 4,00$$

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,00 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

80,00 % 2022 | 19,99 % 2021



18 - Liquidez Seca

$$\frac{18.1 \text{ Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{18.2 \text{ Passivo Circulante}} = 4,00$$

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,00 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

80,00 % 2022 | 19,99 % 2021



A
D. M.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome: C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNPJ: 18.995.016/0001-21
NCE: 5310144041-7
Folha: 7

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1.5 - Liquidez Imediata

1.5.1 Disponibilidades	2.508.629,53	= 2,08
1.5.2 Passivo Circulante	1.231.834,20	

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,08 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



CASSIUS MARCELO LOUREIRO
BRAGA:56366175187
87

Assinado de forma digital por CASSIUS MARCELO LOUREIRO
BRAGA:56366175187
Dados: 2023.06.06 22:41:07 -03'00'

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

WANDERLEY GOMES DA SILVA:42826357115

Assinado de forma digital por WANDERLEY GOMES DA SILVA:42826357115
Dados: 2023.06.06 22:40:36 -03'00'

CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA
225 - Administrador - CPF: 561.661.751-87

WANDERLEY GOMES DA SILVA
CONTADOR - CPF: 428.263.571-15 - CRC DF: 017787-0-5



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/10/2023, NADA CONSTA contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS LTDA

16.696.016/0001-21

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDF (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, Informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/10/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.VY1O.OSBW.YXGL.SMJK.W6UP


VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS

Handwritten signature and initials

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaramos, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços nº 02/2023, a inexistência de fato impeditivo à emissão do Certificação de Registro Cadastral - CRC - NOVACAP e firmamos o compromisso de comunicar eventual superveniência dessa natureza, na forma do artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93.

Brasília-DF, 24 de outubro de 2023


Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil - CREA 22299/D-DF
Representante Legal

A
C. M. Loureiro



DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de Tomada de Preços nº 02/2023, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Brasília-DF, 24 de outubro de 2023.

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal


9



DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

Declaramos para os devidos fins de direito que a presente pessoa jurídica não possui administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança nos termos do Decreto Distrital n. 32.751/2011.

Brasília-DF, 24 de outubro de 2023


Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil - CREA 22299/D-DF
Representante Legal

A



**DECLARAÇÃO PARA FINS DO DECRETO
Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019**

Objeto: Contratação no regime de empreitada por preço global de empresa de engenharia especializada na execução de obra de Construção de Parques Infantis na Região Administrativa de Santa Maria - RA-SANT

LICITANTE: CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNPJ/CPF: 18.695.016/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL: 07.653.726/001-30

REPRESENTANTE LEGAL: CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA

CPF: 563.661.751-87

A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no Artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Artigo 15 do Regulamento de Licitações e Contratos do BRB – Banco de Brasília S.A., de 1º de setembro de 2017, no Artigo 38 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no Artigo 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF, 24 de outubro de 2023

Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil – CREA 22299/D-DF
Representante Legal




DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, por intermédio de seu representante legal, o Sr. CASSIUS MARCELO LOUREIRO BRAGA, portador da Carteira de Identidade n.º 1180426239 MEX-DF e do CPF n.º 563.661.751-87, DECLARA, para fins de participação na Licitação, modalidade Tomada de Preços n.º 02/2023-CPL/RAXV, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada:

- MICROEMPRESA, conforme Inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar n.º. 123, de 14/12/2006;
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar n.º. 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Brasília-DF, 24 de outubro de 2023



Cassius Marcelo Loureiro Braga
Engenheiro Civil - CREA 22299/D-DF
Representante Legal

A 

