

ENVELOPE Nº 01- DOCUMENTAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº
01/2023-CPL/RA-SANT LOTE Nº ÚNICO.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: BRANDÃO LTDA

END: QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP
72508-244 – BRASÍLIA – DF

CNPJ/MF CNPJ: 24.786.130/0001-60

Handwritten signature and initials:
A
P. Moura
P. Moura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

Nome
 MARINA MARQUES DA SILVA

DOC. IDENTIFICADOR DO PASSADOURO
 347844 0017 2F

CPF
 032.049.273-09

Data Nascimento
 12/05/1996

Função
 CABEÇ. MARQUES DA SILVA

NOME MARQUETE DO(AO) BOM
 CAC

PERMISSÃO
 13

REC
 13

CPF BOM
 13

Nº PLACAS
 13

PLACAS
 13

Nº MARCADO
 13

Observações
 A

Assinatura do Portador
 (Signature area)

LOCAL
 BRASILIA, DF

Data Emissão
 28/01/2023

SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES

437024443
0718742479

DISTRITO FEDERAL

SENATRAN **CONTRAN**

VALIDAR EM TODOS OS DISTRITOS NACIONAIS
 2290042251

2290042251

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

Assinatura



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 052.069.273-09

Nome: MAIRIS CHAVES DA SILVA

Data de Nascimento: 12/03/1996

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 27/01/2009

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 08:49:29 do dia 28/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: 72BA.4B34.0FAC.7988



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Li
Assinatura



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Nº do (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: **M&C BRANDAO LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFP2300107341

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		046	1	TRANSFORMACAO
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

BRASILIA
Local

12 Junho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202924932 em 13/06/2023 da Empresa M&C BRANDAO LTDA, CNPJ 24786130000160 e protocolo DFP2300107341 09/06/2023. Autenticação: D7B83BA79674F48E749ECDF18AAD0FF6DDB3. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para obter este documento, acesse <http://jucais.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/068.356-8 e o código de segurança UQ9E. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral.

Assinatura

Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/068.356-8	DFP2300107341	08/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
052.069.273-09	MAIRIS CHAVES DA SILVA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb m		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202924932 em 13/06/2023 da Empresa M&C BRANDAO LTDA, CNPJ 24786130000160 e protocolo DFP2300107341 - 09/06/2023. Autenticação: D7B83BA79674F48E749FCDF18AAD0FF6DDB3. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para visualizar este documento, acesse <http://juccis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/068.356-8 e o código de segurança UG&E. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral.

Assinado digitalmente

Assinado digitalmente

1

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
M&C BRANDÃO LTDA**

MAIRIS CHAVES DA SILVA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Quadra CL 408 Bloco D Casa 02 – Santa Maria – CEP 72508-244 – Brasília – DF, natural de Bom Jesus do Piauí – PI, nascida em 12 de Março de 1996, filha de Israel Marques da Silva e de Maria Margarete Chaves Brandão, portador da Carteira de Nacional de Habilitação nº 07476650206 expedida pelo DETRAN/DF em 23 de Novembro de 2021 e CPF n.º 052.069.273-09, Titular da Empresa Individual **MAIRIS CHAVES DA SILVA ME**, NIRE 53801425518, CNPJ 24.786.130/0001-60, com sede no Quadra CL 408 Bloco D Loja 02 – Santa Maria – CEP 72508-244 – Brasília – DF, resolve transformar a Empresa Individual em **SOCIEDADE LIMITADA**, fazendo uso do que permite o inciso 3º do art. 968 da lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 de lei complementar nº 128/2008, ora transformada o seu registro de empresário em sociedade empresarial:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade girará sob a denominação empresarial **M&C BRANDÃO LTDA**, com sede e domicílio na **QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF**, e adotará o nome fantasia de **"CONSTRUTORA BRANDÃO"**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A atividade social será de: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO E FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES.**

CLÁUSULA TERCEIRA - O Capital Social no valor de **RS 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais)**, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do país, será aumentado para **RS 490.000,00 (Quatrocentos e Noventa Mil Reais)**, dividido em 490.000 (Quatrocentos e Noventa Mil) quotas no valor nominal de **RS 1,00 (Hum Real)** cada, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País, ficando assim distribuído para a Sócia:

MAIRIS CHAVES DA SILVA	490.000 quotas (100%)	= RS 490.000,00
-------------------------------	------------------------------	------------------------

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em **12 de Maio de 2016** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - A Sócia participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas.



§ Único - Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada um dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - A administração e o uso do nome empresarial da sociedade, será exercida pela Sócia **MAIRIS CHAVES DA SILVA** que assinará todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, com os poderes e atribuições de autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo Primeiro - A escolha dos procuradores, no máximo de 02 (dois), deverá recair em pessoas capazes e especializadas nas atividades da sociedade, assegurando-lhes poderes plenos e vitalícios.

Parágrafo Segundo - A precedência do exercício das atividades dos administradores obedecerá à ordem de nomeação, o primeiro preferencialmente, e em seguida o segundo. Na falta por qualquer motivo de um ou outro sucederá, evitando qualquer vacância na administração da firma.

Parágrafo Terceiro - É vedado o uso da razão social, em atividades estranhas ao interesse social e assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização expressa dos outros sócios, salvo o que a totalidade decidir.

Parágrafo Quarto - Assegura-se aos Administradores e Procuradores devidamente constituídos uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observando-se as regras gerais dos artigos 1008, 1009 do código Civil.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos Sócios, os Lucros ou perdas apuradas na proporção das suas quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os valores de seus haveres serão apurados, conforme avaliação realizada por terceiro especializado e atualizado no balanço patrimonial. A liquidação será com base na situação patrimonial da sociedade, atualizada à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - A resolução da quota social em relação à retirada de um sócio por outro motivo que não o acima estipulado, adotará o mesmo procedimento especificado.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito desde já o Foro de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, desprezando outro, por mais privilegiado que seja;

E por estarem justos e contratados, mandaram digitar o presente contrato em **01 (uma)** via e para um só fim.

Brasília - DF, 30 de Maio de 2023.

MAIRIS CHAVES DA SILVA
Sócia-Administradora



13/06/2023

5
13/06/2023
Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/068.356-8	DFP2300107341	08/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
052.069.273-09	MAIRIS CHAVES DA SILVA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g ub m		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202024932 em 13/06/2023 da Empresa M&C BRANDAO LTDA, CNPJ 24786130000160 e protocolo DFP2300107341 09/06/2023. Autenticação: D7883BA79674F48E749ECDF18AAD0FF6DD03. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para verificar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/068.356-8 e o código de segurança UQk1. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral.

Assinado digitalmente em 13/06/2023

Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia
pág. 6/8

Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M&C BRANDAO LTDA, de CNPJ 24.786.130/0001-60 e protocolado sob o número 23/068.356-8 em 09/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 53202924932, em 13/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador JHULLY RODRIGUES DE MOURA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
052.069.273-09	MAIRIS CHAVES DA SILVA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g sb m		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
052.069.273-09	MAIRIS CHAVES DA SILVA	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas g sb m		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/05/2023



Documento assinado eletronicamente por JHULLY RODRIGUES DE MOURA, Servidor(a) Público(a), em 13/06/2023, às 09:28.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 23/068.356-8.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202924932 em 13/06/2023 da Empresa M&C BRANDAO LTDA, CNPJ 24786130000160 e protocolo DFP230010 - 09/06/2023. Autenticação: D7B83BA79674F48E749ECDF18AAD0FF6DDB3. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/068.356-8 e o código de segurança UQKE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral.

13/06/2023

pág. 7/8

Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
816.021.031-00	ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Brasília, terça-feira, 13 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53202924932 em 13/06/2023 da Empresa M&C BRANDAO LTDA, CNPJ 24786130000160 e protocolo DFP2300 341.
09/06/2023. Autenticação: D7B638A79674F48E749ECDF18AAD0FF6DDB3. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para
este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/068.356-8 e o código de segurança UQKE. Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 13/06/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral.

Assinatura

Assinatura
341
518



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 24.786.130/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2016	
NOME EMPRESARIAL M&C BRANDAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA & MERCEARIA PRIMUS		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO Q CL 408 BLOCO D	NUMERO 02	COMPLEMENTO *****	
CEP 72.508-244	BARRIO DO TRITO SANTA MARIA	MUNICIPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO clebert.df@gmail.com		TELEFONE (61) 8133-1163	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/05/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/06/2023 às 09:53:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signature and date:
13/06/2023

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.767.835/001-78 **CPF/CNPJ** 24.786.130/0001-60 **DataConcessão** 16/05/2016
Denominação social **M&C BRANDAO LTDA**
Título do Estabelecimento - Nome Fantasia CONSTRUTORA BRANDAO
Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

Regime de Tributação do ISS SIMPLES NACIONAL **Faixa do ISS** XX
Regime de Tributação do ICMS **Faixa do ICMS** XX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00 **Data de Início de Atividade - ISS** 13/06/2023
Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX **Data de Início de Atividade - ICMS** XXXXXXXXXX

Endereço CL 406 BLOCO D 2 LOJA 02 **CEP** 72.508-244
Bairro SANTA MARIA **Cidade** BRASILIA **UF** DF
Situação Cadastral ATIVA **Data** 13/06/2023

Atividade secundária - ICMS
CNAE-Fiscal:
 F421110200
Descrição da atividade:
 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
Data de Início:
 13/06/2023

Atividade secundária - ISS
CNAE-Fiscal:
 F421110100
Descrição da atividade:
 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Data de Início:
 13/06/2023

CNAE-Fiscal:
 F421380000
Descrição da atividade:
 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
Data de Início:
 13/06/2023

CNAE-Fiscal:
 F422190200
Descrição da atividade:
 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Data de Início:
 13/06/2023

FAC - Número do Protocolo
 969-64612/80
Data de enquadramento no ISS
 XXXXXXXXXX
Data de enquadramento no ICMS
 XXXXXXXXXX



CNAE-Fiscal:

F422190500

Descrição da atividade:

MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F431340000

Descrição da atividade:

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F432150000

Descrição da atividade:

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F432230100

Descrição da atividade:

INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F432919900

Descrição da atividade:

OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUcoes NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F433040200

Descrição da atividade:

INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F433040300

Descrição da atividade:

OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F433040400

Descrição da atividade:

SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

Data de início:

13/06/2023

CNAE-Fiscal:

F439919900

Descrição da atividade:

SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de início:

13/06/2023

Este documento foi emitido no dia 13/06/2023 na Internet pelo portal Agenci@Net



*Lei **
Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 291104750342023
NOME: MSC BRANCO LTDA
ENDEREÇO: CL 408 BLOCO D LOJA 02 2
CIDADE: SANTA MARIA
CNPJ: 24.786.130/0001-60
CF/OF: 0776783500178 - ATIVA
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Valida até 02 de janeiro de 2024.*

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 26/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

A

11/10/2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M&C BRANDAO LTDA**
CNPJ: **24.786.130/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:05:38 do dia 24/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/01/2024.

Código de controle da certidão: **103B.1909.BF6E.8143**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A

[Assinatura manuscrita]
Araújo

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 24.786.130/0001-60
Razão Social: MAIRIS CHAVES DA SILVA 05206927309
Endereço: AV CL 408 BLOCO D 2 / SANTA MARIA / BRASILIA / DF / 72536-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2023 a 03/11/2023

Certificação Número: 2023100520241335736830

Informação obtida em 19/10/2023 16:08:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODERA JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M&C BRANDAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.786.130/0001-60

Certidão nº: 30557904/2023

Expedição: 28/06/2023, às 09:51:19

Validade: 25/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M&C BRANDAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.786.130/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A

A. Moura



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.786.130/0001-60

Razão Social: **M&C BRANDAO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

QUADRA CL 408 BLOCO D, 02 - SANTA MARIA - BRASÍLIA / Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 10/10/2023 13:58

1

[Assinatura]
M&C BRANDAO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N° 00025551/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Razão Social: **M&C BRANDAO LTDA**

Registro: 16473

Capital Matriz: R\$ 490.000,00

Cidade: Brasília

Objetivos Sociais:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO E FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES.

CNPJ: 24.786.130/0001-60

Data do Registro: 06/10/2023

Sede: Santa Maria CL 408 Bloco D Numero 2 s/n

UF: DF

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: **JÉFERSON DE SOUZA RODRIGUES**

CPF: 049.529.841-76

Data de início responsabilidade técnica: 06/10/2023

Carteira: 33318/D-DF

Atribuições:

Títulos: Eng. Civ. ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO N° 218/73, ESTANDO APTO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE 01 A 18 DO ART 5º PARÁGRAFO 1º DA RESOLUÇÃO N° 1073/2016.

Nome: **ALEXON SILVA CAMPOS**

CPF: 676.085.662-72

Data de início responsabilidade técnica: 06/10/2023

Carteira: 19720/D-DF

Atribuições:

Títulos: Eng. Civ. - Eng. Seg. Trab.

RES. 218/73 ART. 07º

ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Por força dos artigos 337-F e 337-J, ambos do Código Penal, Informamos que empresa certificada na presente certidão possui integrante(s) do seu quadro de responsável(is) técnico(s) em comum com a(as) empresa(s):

- 12648 - CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO EIRELI



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00025551/2023-INT

- 15569 - THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008, Emitida em 09/10/2023 13:35:01 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: WLCMGS08ND



[Handwritten signature]



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.786.130/0001-60 DUNS®: 92*****26
Razão Social: **M&C BRANDAO LTDA**
Nome Fantasia: CONSTRUTORA BRANDAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/01/2024
FGTS	Validade:	19/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/09/2023
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/07/2023 14:38

CPF: 052.069.273-09 Nome: MAIRIS CHAVES DA SILVA

Ass: _____

1 de 1


 República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Conselho de Administração Profissional

CREA-DF
 Registro Crea Nº
 197200-DF

Nome
ALEXON SILVA CAMPOS


 Data de Registro no Crea-DF
 11/04/2012

Título Profissional
 ENGENHEIRO CIVIL


 Registro Nacional
 07066470
 Data de Emissão
 10/10/2017

Presidente do Conselho
 Presidente do Crea-DF

Este cartão representa o identidade do profissional registrado e sua inscrição no Crea, conforme o § 1º do art. 20 da Lei nº 5.192 de 1966 e Lei nº 5.192/76.


 República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Conselho de Administração Profissional

CREA-DF
 Crea de Registro

Nome
ALEXON SILVA CAMPOS

Filiação
 ENA DA SILVA CAMPOS
 JOÃO PEREIRA CAMPOS

Nascimento: CPF
 18/01/1982 676.081.662-72 608312 55P-RD

Nacionalidade
 BRASILEIRA

Titularidade
 em PARANÁ RO

Tipo Sarg. Título de Diretor
 609873042305

PGRASEP

Assinatura do Profissional

Alexon Silva Campos
 A



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Cargo ou Função
0720230079314

Substituição a 0720230071002

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico(a)

ALEXON SILVA CAMPOS

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

RNP: 0710664290

Registro: 19720/D-DF

2. Dados do Contrato

Contratante: **24786130000160**

CNPJ: 24.786.130/0001-60

CL 408 Bloco D

Número: 02

Bairro: Santa Maria

CEP: 72508-244

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

E-Mail: jefersonrodrigues.eng@gmail.com

Fone: (61)995485009

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Vínculo Contratual

Unidade Administrativa: **Escritório**

CL 408 Bloco D

Número: 02

Bairro: Santa Maria

CEP: 72508-244

Cidade: Brasília

UF: DF

Complemento:

Data Início: 16/08/2023

Data de Fim das Atividades
do(a) Profissional:

Tipo de Vínculo: Prestador(a) de serviço

Identificação do cargo/função: Cargo Técnico

4. Atividade Técnica

Desempenho de função técnica

10.0000

hora por semana

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Não; Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado eletronicamente por
ALEXON SILVA CAMPOS, 19720-D-DF, em
27/09/2023, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 4º, § 2º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual



24786130000160 CNPJ: 24.786.130/0001-60

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2300

CREA-DF
SULAMÉRICA

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 27/09/2023 Valor Pago: R\$ 0,00

Novo Número Baixa: Isento conforme Resolução nº 1.067/2015

X
Li:
Maury



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

718153/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXON SILVA CAMPOS**

Registro: 1000001558AL RNP: 0710664290

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMP DA CONSTRUÇÃO, MBA EM PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20220304227 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2022 Baixada em: 10/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratante: **JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS**

CPF/CNPJ: 05.419.211/0001-87

Endereço do contratante: RODOVIA BR 104

Nº KM 25

Complemento:

Bairro: UNIÃO DOS PALMARES

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

CEP: 57800000

Contrato: 10/2022

Celebrado em: 25/07/2022

Valor do contrato: R\$ 607.400,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 104

Nº KM 25

Complemento:

Bairro: UNIÃO DOS PALMARES

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

CEP: 57800000

Data de início: 25/05/2022

Conclusão efetiva: 14/01/2023

Finalidade: Judicial

Proprietário: JUSTIÇA FEDERAL

CPF/CNPJ: 05.419.211/0001-87

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 668,36 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1687,95 metro quadrado;

Observações:

Serviço de engenharia para recuperação/manutenção de espaços do prédio da Subseção Judiciária de União dos Palmares.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 (três) folhas expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 718153/2023

20/03/2023, 08:50

AS24C

A CAT é Válida em todo território nacional.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.stac.com.br/publico/>, com a chave AS24C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Barreto, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel. + 55 (32) 2123-0888 Fax. + 55 (32) 2123-0884 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Impresso em: 20/03/2023, às 08:13

Alagoas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

718153/2023

Atividade concluída

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.006/90, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL

Tel. + 55 (32) 2123-0800 Fax. + 55 (32) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Impresso em: 20/03/2023, às 09:13

Handwritten signature and date: 20/03/2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00010323/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Nome: **ALEXON SILVA CAMPOS**

CPF: 676.085.662-72

RNP: 0710664290

Carteira/Visto: 19720/D-DF -

Data do Registro: 11/04/2012

Instituição de ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA

Título(s): Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Atribuições:

RES. 218/73 ART. 07º

RES. 359/91 ART. 04º

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 10/04/2023 14:44:54 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: TL0RHQFOSB





RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDAO LTDA-ME
CNPJ: 24.786.130/0001-60

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CONTRATADO: ALEXON SILVA CAMPOS, brasileiro, Engenheiro Civil e Eng. Segurança do trabalho, inscrito no CREA:19720/D-DF, inscrito no CPF:676.085.662-72, RG nº 698352 SSP-RO, Residente e domiciliado na QUADRA:110 CONJUNTO:08 CASA 03, SAMANBAIA SUL, BRASILIA-DF, CEP:72302308.

CONTRATANTE: M&C BRANDAO LTDA ME, empresa de personalidade Jurídica com sede na Q CL. 408, BLOCO D, LOJA 02, BRASÍLIA – DF CEP:72.508-244, inscrita no CNPJ:24.786.130/0001-60, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sra. MAIRIS CHAVES DA SILVA, portadora do CPF:052.069.273-09. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais de engenheiro conforme qualificação técnica, segundo as cláusulas e condições e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado da ART. De Cargo e Função parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante a aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficara o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de Cargo ou função, conforme a cláusula 1ª. 3.1 – A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA.

Art. 17 – A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo registro ser alterado, a partir do momento em que.

I – For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II – For o profissional suspenso do exercício da profissão;

III – Mudar o profissional de residência para Local que, a juízo do conselho regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV – Tiver o profissional o seu registro Cancelado;

V – Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

[Handwritten signature]



RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDAO LTDA-ME
CNPJ: 24.786.130/0001-60

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa jurídica, deve estar no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao conselho regional.

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTONOMIA:

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica,

4.1 – Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 – Não há entre as partes vínculo de emprego dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

CLÁUSULA QUINTA – CARGA HORARIA E HONORÁRIOS:

Os Honorários profissionais do contrato deverão cumprir, 10 horas semanais e será pago o mínimo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, conforme Lei Federal nº4.950-A de 22 de abril de 1996 e resolução 397 de 1995 do CONFEA.

5.1 – Tal valor será pago mensalmente, até o dia 10 de cada mês.

5.2 – Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

5.3 – Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, além de juros mensais de 1% (um por cento) e correção monetária, apurada de acordo com a variação de IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) no período.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da CONTRATANTE, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

São obrigações do CONTRATADO:

I – Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustado, os serviços descritos neste contrato;

II – Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis a espécie de serviços prestados;

III – Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;

IV – Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham sofrer ao causar para o contratante ou terceiros;

V – Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes as relações de trabalho;

VI – Arcar com despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;



RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDAO LTDA-ME
CNPJ: 24.786.130/0001-60

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

VII – Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referente a estes serviços;

VIII – Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;

IX – Providenciar os meios e os equipamentos necessários a correta execução do serviço;

7.1 – **Assessoria e Consultoria:** Compreende os estudos; levantamento; anteprojetos; requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de “Assunção de responsabilidade técnica”; atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.

* **II-Compreender** as assistências nas aquisições de materiais e equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas, painéis solares, projetos e obras; empreitadas.

7.2 – No “memoria definitivo”, as partes declararão todas as obras, instalações e serviços realizados; licença, autos e alvarás obtidos; materiais e mão-de-obra utilizados; os equipamentos entregues, com seus acessórios e direitos.

7.3 – Ao pé do “memorial definitivo”, as partes declararão que conferem, reciprocamente, a quitação ampla, geral e irrestrita, das prestações e contraprestações, para nunca mais reclamar uma da outra.

7.4 – Para maior segurança jurídica, as partes adotam o anexo, ora denominado de “memorial da legislação”

7.5 – O “memorial da legislação” conterá as normas profissionais de engenheiros e arquitetos (do caderno de divulgação do Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais), com as declarações profissionais obrigatórias; mais as do vínculo legal da prestação de serviços, que é o Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da CONTRATANTE:

I – Fornecer todas as informações necessárias a realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II – Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;

III – Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

IV – Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência se uma das seguintes hipóteses:

I – Morte, se pessoa física, ou extinção, se a pessoa jurídica, de qualquer das partes;

II – Pelo escoamento do Prazo;

III – Conclusão do Serviço;

- Parágrafo Único: Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.



RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDAO LTDA-ME
CNPJ: 24.786.130/0001-60

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS:

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10%(dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

As partes elegem o foro Central da Capital do Estado do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro para dirimir toda e qualquer questão relacionada ao presente contrato e-ou sua execução e assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam estes instrumentos em 02(duas) vias idêntico teor e forma, na presença de 02(duas) testemunhas, ao fim arrolados.

CONTRATANTE:

MAIRIS
CHAVES
DA
SILVA:052
06927309

Assinado digitalmente por MAIRIS
CHAVES DA SILVA:05206927309
ID: C=BR, O=ICP Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR
IMPERIO CERTIFICACAO
DIGITAL, OU=Videoconferencia,
OU=32638059000109, CN=MAIRIS
CHAVES DA SILVA:05206927309
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2023.08.16 11:13:35-03'00'
Feed PDF-Reader Versão: 12.1.3

BRASILIA, 16 de AGOSTO de 2023

M&C BRANDAO LTDA ME, empresa de personalidade Jurídica inscrita no CNPJ:24.786.130/0001-60,
neste ato representado: MAIRIS CHAVES DA SILVA, portadora do CPF:052.069.273-09

CONTRATADO:

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXON SILVA CAMPOS
Data: 16/08/2023 10:00:49 -0300
Verifique em: <https://validar.ig.br>

ALEXON SILVA CAMPOS CPF:656.085.662-72

M&C BRANDAO LTDA - ME

A
4/4
M&C Brandão

SEVTRFS - 3379129 - Atestado de Capacidade Técnica



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa THE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.709.439/0001-35, com sede na QD GM 05, Conj E3 Lote 01 Sítio 01 Rocio Fundo 1, Brasília - Distrito Federal CEP 71605-403, inscricao@thebr.com.br / (61) 96193-185 / (61) 96204-3917, endereço de e-mail: thebr.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 24.709.439/0001-35, inscrita para a Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro CIVIL ALEXSON SILVA CAMPOS, CREA nº 197266-02 - 1000061389 AL - RPN 071964236, os serviços objeto deste atestado, dentro dos padrões técnicos estabelecidos.

DADOS DO CONTRATO

Contrato: 11/0023
Objeto: serviços de engenharia (instalação dos sistemas fixos de Fiação Sólida de Justiça Federal - Subseção Judiciária de União dos Países Sul-americanos do 7ª Vara Federal), referentes à execução dos serviços profissionais (obra de obra, instalação de equipamentos), instalações e reformas, manutenção, revisão e manutenção dos sistemas, recuperação de pavimentação externa, aquisição de materiais, montagem de águas pluviais, prova e recalibração, pintura, aquisição de obras, serviços de saneamento, instalações elétricas, montagem de placas fotovoltaicas, com fornecimento total de materiais, instalação de equipamentos e mão de obra, conforme as especificações descritas no anexo 1 do Edital de Pregão Eletrônico de nº 06/2022 - P/L.

Período: 28/08/2022 a 14/01/2023.
ATI OMAA / SERVIÇO Nº AJ 20720304777.
V.LOR DO CONTRATO: R\$ 607.400,00.

Table with 4 columns: ITEM, UNID, QTD, and Description of services. Includes items like 'ADMINISTRAÇÃO DA OBRA', 'PLACA DE TERRA EM FORMA DE ALUMINUM', 'TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARREGADO PARA O LOCAL DE OBRA', etc.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718153/2023, emitida em 20/03/2023



Certidão nº 718153/2023
20/03/2023, 09:13
Chave de Impressão: A624C
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 3 folhas

https://seu-tps.jus.br/nuvem/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3825231&nuvem_system... 1/3



SE/TRF5 - 3379129 - Atividade de Capacidade Técnica

6.6	IMPLEMENTAÇÃO COM BARRAS METÁLICAS IMPREGNADAS ESTRUTURADA COM MÓDULO DE POLÍESTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 ACABADO DE PINTURA	M2	200,00
6.7	APLICAR BARRAS METÁLICAS IMPREGNADAS EM MÓDULO DE POLÍESTER	M2	20,00
6.8	REVISÃO DE RELEVÂNCIA DAS FACHADAS		
6.9	REVISAR AS TÍTULOS FACHADA 300	UNIDADE	100,00
6.9	REVISÃO - LANTERNA DE SUPORTE COM RELEVÂNCIA DE 4 LANTERNAS DE 1200,0	M2	800,00
6.8	DESENVOLVER RELEVÂNCIA EM LANTERNA DE FORMA BARRAS COM RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	100,00
6.4	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	100,00
6.5	DESENVOLVER LANTERNA DE SUPORTE TRAJE 1200,0 RELEVÂNCIA, APLICADA INDIVIDUALMENTE EM FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS E RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	800,00
6.6	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	100,00
6.9	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0		
6.1	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	8,00
6.2	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	7,00
6.3	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	270,00
6.4	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	22,00
7.0	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0		
7.1	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	2,10
7.2	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	20,00
7.3	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	1,00
7.4	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	4,50
8.0	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0		
8.1	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	UNID	80,00
8.2	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0		
8.3	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	800,00
8.4	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	10,00
8.5	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	170,00
8.6	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	80,00
8.7	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	27,40
8.8	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	8,00
8.9	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	107,00
9.0	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0		
9.1	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	470,00
9.2	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	300,00
9.3	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	670,00
9.4	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	700,00
9.5	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	M2	80,00
9.6	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0		
9.7	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	UNID	1,00
9.8	RELEVÂNCIA DE RELEVÂNCIA DE 1200,0	UNID	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718153/2023, emitida em 20/03/2023



Certidão nº 718153/2023
20/03/2023, 09:13
Chave de Impressão: A624C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 3 folhas



Handwritten signature and date: 20/03/2023



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210000498

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** INEP: 0710664290 Registro: 19720/D-DF

Título profissional **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020200036448 Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: 09/03/2020 - Baixada em: 23/07/2020

Forma de registro: **Substituição à 1020200029701** Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA ERELI ME -** Registro CREA-GO: 29736

Contratante **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIAL ESTADO GOIÁS** CPF/CNPJ: 05.439.950/0001-30

Rua 19 Número 244 Bairro: **Setor Central** CEP: 74030-090

Quadra **SEM** Lote 244 Complemento: Cidade: **Goiânia** - GO

E-Mail Fone: (62) 32261500

Contrato: 9950652 Celebrado em: 02/01/2020 Valor R\$: 204.627,11

Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: Rua 19 Número 244

Bairro: **Setor Central** CEP: 74030-090

Quadra: **SEM** Lote 244 Complemento: Cidade: **Goiânia** - GO

Data de início: 11/02/2020 Término previsto: 12/04/2020 Coordenadas Geográficas: -16.6770795, -49.2535554

Finalidade: **Judicial** Código/Obra pública:

Proprietário: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIAL ESTADO GOIÁS** CPF/CNPJ: 05.439.950/0001-30

E-Mail: **ENG.CAMPOS@HOTMAIL.COM** Fone: (62) 32261500

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES, 2.488,49 METROS QUADRADOS. 2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE DE AGUAS PLUVIAS, 2.488,49 METROS QUADRADOS.**

Observações:

REPAROS E ADAPTAÇÕES NO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAS DO EDIFÍCIO-SEDE E ANEXO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/02/2020 até 10/08/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21005448 a 21005451, o atestado contido <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000498

Data: 05/03/2021 Hora: 14:37:00

Código de Controle: QTRPDMA



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
56977/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74505-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

Handwritten signature and initials



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS

ATESTADO - SJGO-SECAD

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS, sediada na Rua 19, n. 244, Centro, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ sob n. 05.439.950/0001-30, ATESTA, a pedido da parte interessada, para os fins de comprovação que se fizerem necessários, que a empresa **SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 21.138.974/0001-06, estabelecida na CNA 3, Lote 01, Sala 104, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 71989-000, prestou, sob a responsabilidade técnica dos profissionais: Engenheiro **ALEXON SILVA CAMPOS**, registrado no CREA sob o nº 19720/D-DF e Engenheiro **JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA**, registrado no CREA sob o nº 57791-0/SC, os serviços especializados de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais, visando à execução de projetos de reparos e adaptações no sistema de águas pluviais dos edifícios sede e anexo da Justiça Federal de Goiás.

DADOS DA OBRA:

1. Contrato nº 01/2020
2. ART 1020200036448 (11032344) / 1020200054084 (11032368)
3. Objeto do contrato: Prestação de serviços de engenharia visando à execução de projetos de reparos e adaptações no sistema de águas pluviais dos edifícios sede e anexo da Justiça Federal de Goiás, em Goiânia.
4. Empresa contratada: SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.138.974/0001-06, sediada na CNA 3, Lote 01, Sala 104, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 71989-000, nº de registro no CREA-DF - 13334/RF.
5. Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS
6. Período de execução: 10/02/2020 a 10/08/2020
7. Área: 2.488,49 metros quadrados
8. Valor do contrato: R\$ 204.627,11 (duzentos e quatro mil seiscientos e vinte e sete reais e onze centavos).

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. UN
------	-----------	-----------

[Assinatura]
A. Augusto

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	3,75	M2
1.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	177,39	M2
1.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	241,40	M2
1.4	REMOÇÃO DE TUBULUAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	645,90	M
1.5	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	302,88	M2
1.6	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	302,88	M2
1.7	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (CALÇADAS/ ESTACIONAMENTO)	68,81	M3
1.8	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM APROVEITAMENTO (REMOÇÃO DE PAV. PEDRA PORTUGUESA)	63,42	M2
1.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	89,00	M3
1.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	95,13	M3
1.11	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	133,50	M3
1.12	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	83,00	M3
1.13	ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	1,00	UN
1.14	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORARIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X (PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS)	69,70	M2
1.15	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA	95,13	M3
2	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE QUEDA/ CALHAS		
2.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	302,88	M
2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS	546,18	M
2.3	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	241,40	M2


 14/11/2017

2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS	426,44	M
2.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS	233,00	M
2.6	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	6,80	M
2.7	CAIXA DE AREIA 60 X 60 CM, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO	26,00	UNID.
2.8	TELA DE FIBRA DE VIDRO ACABAMENTO ANTI ALCALINO # 10 X 10 MM	17,12	M2
2.9	RALO FOFO SEMIESFERICO , 100MM, PARA LAJES/CALHAS	39,00	UN
2.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	55,00	UN
2.11	RALO FOFO SEMIESFERICO 75 MM, PARA LAJES/CALHAS	20,00	UN
2.12	CAIXA DE INSPENÇÃO 40 X 40 FUNDO EM BRITA COM GRELHA EM FERRO CHATO	6,00	UN
3	PISOS/PINTURA		
3.1	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBR BASE DE AREIA E REJUNTADO COM CIMENTO COMUM (RECOMPOSIÇÃO)	63,42	M2
3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA DE 6 CM	177,39	M2
3.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM	177,39	M2
3.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 45 X 45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (RECOMPOSIÇÃO)	177,39	M2
3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ARMADA, COM 6CM DE ESPESSURA - (ESTACIONAMENTO)	819,76	M2
3.6		158,82	M2

Alc.
Aparecida

	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS (RECOMPOSIÇÃO)		
3.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (RECOMPOSIÇÃO)	82,80	M2
3.8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	8,00	M
3.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO (COM 6CM DE ESPESSURA - ESTACIONAMENTO)	8,22	M3
4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	352,00	H
4.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	117,33	H
5	DIVERSOS		
5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA (LIMPEZA FINAL DE OBRA)	800,00	M2
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	390,00	M2
5.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	25,00	M2

ATESTO, ainda, que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente todas as cláusulas e condições pactuadas, nada constando em nossos arquivos que possa desaboná-la.

PAULO PEDROSO MENDES
Diretor da Secretaria Administrativa



Documento assinado eletronicamente por Paulo Pedroso Mendes, Diretor(a) de Secretaria Administrativa, em 07/10/2020, às 20:50 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador 11435934 e o código CRC CC5D77E7.

Handwritten signature
11435934v1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220572130/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXON SILVA CAMPOS**

Registro: PE10664290 PE RNP: 0710664290

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMP DA CONSTRUÇÃO, MBA EM PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: PE20230993834 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2023 Baixada em: 31/07/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ: 24.906.430/0001-35

Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3

Nº: 1

Complemento:

Bairro: RIACHO FUNDO I

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71805403

Contrato: 042/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 135.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIÃO

Nº: 360

Complemento: CRECHE JULIA GUMARAES

Bairro: SAO SEBASTIAO

Cidade: LIMOEIRO

UF: PE

CEP: 55700000

Coordenadas Geográficas: -7.868231, -3.544215

Data de início: 09/08/2022

Conclusão efetiva: 05/02/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado;

Observações

Ampliação e reforma da creche Julia gumaraes 2ª etapa Limoeiro PE - ALTERAÇÃO DE ART COMPLEMENTAR DE 1ª ADITIVO DE PRAZO MAIS 150 DIAS VENCENDO EM 05/02/2023

Número da ART: PE20230993652 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2023 Baixada em: 31/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ: 24.906.430/0001-35

Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3

Nº: 1

Complemento:

Bairro: RIACHO FUNDO I

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71805403

Contrato: 042/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 135.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIÃO

Nº: 360

Complemento: CRECHE JULIA GUMARAES

Bairro: SAO SEBASTIAO

Cidade: LIMOEIRO

UF: PE

CEP: 55700000

Coordenadas Geográficas: -7.868231, -3.544215

Data de início: 09/08/2022

Conclusão efetiva: 07/09/2022

Finalidade: Escolar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2578, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: crea-pe@crea-pe.org.br

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 07/08/2023, às 08:46





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220572130/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEOIRO PE

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado;

Observações

Ampliação e reforma da creche Julia Guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - A DATA REAL DO FINAL DO CONTRATO 07/09/2022 ART REGISTRADA 30/09/2022, CAUSANDO CONFLITO NA SUBSTITUIÇÃO

Número da ART: PE20230994366 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: 31/07/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ: 24.906.430/0001-35
Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3 Nº: 1
Complemento: Bairro: RIACHO FUNDO I
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71805403
Contrato: 042/2022 Celebrado em: 05/08/2022
Valor do contrato: R\$ 187.188,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIAO Nº: 360
Complemento: CRECHE JULIA GUIMARAES Bairro: SAO SEBASTIAO
Cidade: LIMOEOIRO UF: PE CEP: 55700000
Coordenadas Geográficas: -7,868231, -3,544215
Data de início: 09/08/2022 Conclusão efetiva: 05/02/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEOIRO PE CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624,87 metro quadrado;

Observações

Ampliação e reforma da creche Julia Guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2022 - ACRESCIMENTO

Número da ART: PE20230994291 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: 31/07/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ: 24.906.430/0001-35
Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3 Nº: 1
Complemento: Bairro: RIACHO FUNDO I
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71805403
Contrato: 042/2022 Celebrado em: 05/08/2022
Valor do contrato: R\$ 181.448,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Assinatura





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220572130/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIAO

Complemento: CRECHE JULIA GUMARAES

Cidade: LIMOEIRO

Coordenadas Geográficas: -7.868231, -3.544215

Data de início: 09/06/2022

Conclusão efetiva: 05/02/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

Nº: 360

Bairro: SAO SEBASTIAO

UF: PE

CEP: 55700000

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado,

Observações

Ampliação e reforma da creche Julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2022 - APENAS DE DE VALOR COM ACRESCIMO E DECRESCIMO.

Número da ART: PE20230994829

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/07/2023

Baixada em: 31/07/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CPF/CNPJ: 24.906.430/0001-35

Endereço do contratante: QUADRA QN 5 CONJUNTO 3

Nº: 1

Complemento:

Bairro: RIACHO FUNDO I

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71805403

Contrato: 042/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor do contrato: R\$ 187.188,32

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SAO SEBASTIAO

Nº: 360

Complemento: CRECHE JULIA GUMARAES

Bairro: SAO SEBASTIAO

Cidade: LIMOEIRO

UF: PE

CEP: 55700000

Coordenadas Geográficas: -7.868231, -3.544215

Data de início: 09/06/2022

Conclusão efetiva: 09/04/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO PE

CPF/CNPJ: 11.097.292/0001-49

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado, 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 624.87 metro quadrado,

Observações

Ampliação e reforma da creche Julia guimaraes 2ª etapa Limoeiro PE - 4ª aditivo de prazo de mais 60 dias

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2578, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: crape@crape.org.br

CREA-PE



Impressão em: 07/08/2023, às 08:46



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220572130/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220572130/2023
06/08/2023, 19:09
6B8B2

A CAT é válida em todo o território nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.665/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/56 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 6B8B2





Limoeiro, 11 de julho de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE, com sede na Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro-PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO, sediado na avenida coronel Jeronimo Heráclio, 492, Centro, Limoeiro/PE, CEP 55.700-000, inscrito no CNPJ nº 30.773.502/0001-16, através do Secretário Sr. José Fernando de Melo, brasileiro, casado inscrito no CPF nº 335.160.654-00, atesta para os devidos efeitos, designadamente de certificação curricular, que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 24.906.430/0001-35, com sede na QN 03 LOTE 01 Sala 01 Riacho Fundo 1, Brasília-DF, cep: 71805-403, através de seu responsável técnico, a Engenheiro Civil ALEXON SILVA CAMPOS, CREA nº PE10664290, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE JÚLIA GUIMARÃES- 2ª ETAPA, com área de 624,87m², cumpriu fielmente o Contrato nº 042/2022, de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO - PE, Não restando mais qualquer etapa a ser incluída, este serviço encontra-se registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), sob ART nº 20220850307. Data de início: 09/08/2022 Data de fim: 15/03/2022 Valor: R\$ 181.046,99

LOCAL DA OBRA : CRECHE JÚLIA GUIMARÃES – LIMOEIRO – PE R. São Sebastião, 360 - São Sebastião, Limoeiro - PE, 55700-000.
PERIODO DA OBRA: 09/08/2022 A 15/03/2023.

Executando os seguintes serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	EXECUTADO	
			QUANT.	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO	m ²	113,30	
1.2	RETRADA DE GRADE DE FERRO	m ²	12,20	
1.3	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	208,37	
1.4	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	162,92	

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
(81) 3628-9701 (81) 3628-9705 | www.limoeiro.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220572130/2023, emitida em



Certidão nº 2220572130/2023
07/06/2023, às 14h
Chave de Impressão: 68B82

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 3 folhas




2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TUBO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	m³	32,42
2.2	REATERRO APOILOADO DE VÃOS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m³	20,62
3.0	FUNDAÇÃO		
3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	66,04
3.2	ALVENARIA DE TUOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ	m²	40,20
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	23,04
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	m²	21,52
4.0	ESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	22,78
4.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³	2,40
4.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_	m	7,70
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE TUOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:12 - 1/2 VEZ	m²	683,75
5.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	m²	1154,74
5.3	REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA USA, APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA	m²	1158,67
5.4	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍCA	m²	365,47
5.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	770,53
6.0	PINTURA E REVESTIMENTOS		
6.1	PINTURA EPOXI COM FUNDO SELADOR PISO	m²	923,20
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	423,20
6.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020	m²	339,20
6.6	REVESTIMENTO PASTILHA EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 4,5X4,5CM, TIPO A, PEIS, ELIANE PORTO RICO, SA MARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO	m²	779,53
6.7	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	96,91
6.8	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	m²	112,63
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	GRADE DE FERRO TUBULAR COM MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	m²	458,32
7.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	7,37
7.4	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	m	6,29
7.6	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00
8.0	COBERTA		
8.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DE ENVOLVIMENTO 33cm	m	23,60


Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
(81) 3628-9701 (81) 3628-9705 | www.limoeiro.pe.gov.br



8.2	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP. =0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m ²	23,00
8.3	JOELHO PVC BRANCO PE 500TO D=100mm (4") - JUNTA CIANÉIS	un	12,00
8.4	TUBO PVC BRANCO PE 500TO D=100mm (4") - JUNTA CIANÉIS	m	54,00
8.5	COBERTA COM TELHAS DE PVC	m ²	8,50
9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	pt	3,00
9.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2022	un	1,00
9.3	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	un	2,00
9.4	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	un	2,00
10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
10.2	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,08M	m ²	1,77
10.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m ³	0,18
10.5	PLAYGROUND EM EUCALIPTO, CONTENDO 1 GANGORRA DUPLA, 1 ESCORREGADOR, 1 BALANÇO DUPLA, 1 CASINHA SUSPensa E 1 LIXEIRA	un	1,00
10.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	2.276,77
10.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	67,00
10.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	und	1,00
10.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	und	1,00
10.10	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	3,00
10.11	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00

Atenciosamente,


José Fernando de Melo
Secretário de Educação e Esportes


Liliane Emanuelle de Souza Matos
Engenheira Civil

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro - Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
(81) 3628-9701 (81) 3628-9705 | www.limoeiro.pe.gov.br









Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000080019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXON SILVA CAMPOS**

Registro: 7106642 DF

RNP: 0710664290

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220220133064 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 20/07/2022 Baixada em: 18/04/2023

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CAMPUS PONTES E LACERDA FRONTEIRA OESTE CPF/CNPJ: 10.784.782/0006-65

Rua: RODOVIA MT 473 ESTADA VILA MATAO

Nº: SN

Complemento: IFMT PONTES E LACERDA

Bairro: VILA MATAO

Cidade: Pontes e Lacerda

UF: MT

CEP: 78.250-000

Contrato: 004-2022

Celebrado em: 03/06/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 360.463,37

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MT 473 ESTRADA VILA MATAO Nº: SN

Complemento: IFMT-

Bairro: VILA MATAO

Cidade: Pontes e Lacerda

UF: MT

CEP: 78.250-000

Data de início: 23/06/2022

Conclusão efetiva: 01/09/2022

Coordenadas Geográficas: 15°13'0.00 SUL, 59°21'0.00 OESTE

Finalidade: ESCOLAR

Código:

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CAMPUS PONTES E LACERDA FRONTEIRA OESTE CPF/CNPJ: 10.784.782/0006-65

Atividade Técnica: 1- <Como construído - "As built">< Construção Civil>< Edificações>< de reforma de edificação>< em materiais mistos >, 5585.0000 metro quadrado; 2- <Execução de desenho técnico>< Construção Civil>< Edificações>< de acessibilidade de edificação>< para fins diversos >, 5585.0000 metro quadrado; 3- <Execução de obra>< Construção Civil>< Edificações>< de acessibilidade de edificação>< para fins diversos >, 5585.0000 metro quadrado; 4- <Execução de obra>< Construção Civil>< Edificações>< de reforma de edificação>< em materiais mistos >, 5585.0000 metro quadrado; 5- <Execução de obra>< Construção Civil>< Instalações Hidrossanitárias>< de sistema de água potável>< >, 5585.0000 metro quadrado; 6- <Execução de obra>< Construção Civil>< Instalações Hidrossanitárias>< de ligação individual de rede de esgoto>< >, 5585.0000 metro quadrado; 7- <Execução de obra>< Construção Civil>< Materiais de Construção Civil>< de aplicação de concreto>< >, 5585.0000 metro quadrado; 8- <Execução de reforma>< Construção Civil>< Edificações>< de edificação>< em materiais mistos>, 5585.0000 metro quadrado;

Observações: EXECUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 5585,00 M², DE SEGUNDA A SÁBADO DAS 08 AS 17

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXON SILVA CAMPOS

Registro: 7106642 DF

RNP: 0710664290

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230057133 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 25/03/2023 Baixada em: 18/04/2023

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CAMPUS PONTES E LACERDA FRONTEIRA OESTE CPF/CNPJ: 10.784.782/0006-65

Rua: RODOVIA MT 473 ESTADA VILA MATAO

Nº: SN

Complemento: IFMT PONTES E LACERDA

Bairro: VILA MATAO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000080019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Cidade: Pontes e Lacerda	UF: MT	CEP: 78.250-000
Contrato: 004-2022	Celebrado em: 03/06/2022	Vinculado à ART:
Valor do contrato: 0,00	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional:		
Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIA MT 473 ESTRADA VILA MATAO	Nº: SN	
Complemento: IFMT-	Bairro: VILA MATAO	
Cidade: Pontes e Lacerda	UF: MT	CEP: 78.250-000
Data de início: 23/06/2022	Conclusão efetiva: 01/09/2022	Coordenadas Geográficas: 15°13' 0.00 SUL, 59°21' 0.00 OESTE
Finalidade: ESCOLAR	Código:	
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CAMPUS PONTES E LACERDA FRONTEIRA OESTE	CPF/CNPJ: 10.764.782/0006-65	
Atividade Técnica:		
Observações: EXECUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 5585,00 M², DE SEGUNDA A SABADO DAS 08 AS 17		

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 40682 a 40686, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 80019/2023
18/04/2023 17:12:17
63C7EF34-F124-424C-9366-5B4086B84920
Data de Impressão: 20/04/2023 13:14:24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.




Handwritten signature and stamp:
Handwritten signature: *[Signature]*
Stamp: *[Circular stamp]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

O INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO -CAMPUS PONTES E LARCERDA - FRONTEIRA OESTE MT, CNPJ: 10.784.782/0006-65 sediada na Rodovia MT 473, entrada da Vila Matão na cidade de Pontes e Lacerda MT CEP 78250-000 FONE (65) 3266-8200, ATESTA, a pedido da parte interessada, para fins de comprovação que se fizerem necessários, que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, prestou serviços sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil ALEXON SILVA CAMPOS CPF: 676.085.662-72 CREA 19720/D-DF, os serviços especializados de engenharia com fornecimento de mão de obra e materiais, visando a execução de obra de ACESSIBILIDADE E REFORMAS PARA ADQUAÇÕES conforme estabelecidas no projeto básico, para o IFMT – FRONTEIRA OESTE CAMPUS PONTES E LACERDA.

DADOS DA OBRA:

- 1 – CONTRATO: 04/2022.
- 2 – ART : 1220220133064
- 3 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução da obra de acessibilidade para atender ao IFMT CAMPUS PONTES E LARCERDA – FRONTEIRA OESTE, a ser executada nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos.
- 4 – EMPRESA CONTRATADA: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ: 24.906.430/0001-35 sediada na quadra QN 05 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1 BRASILIA DF CEP: 71805-403, COM REGISTRO NO CREA: 15569/RF.
- 5 – CONTRATANTE: O INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO -CAMPUS PONTES E LARCERDA - FRONTEIRA OESTE MT, CNPJ: 10.784.782/0006-65 sediada na Rodovia MT 473, entrada da Vila Matão na cidade de Pontes e Lacerda MT CEP 78250-000 FONE (65) 3266-8200.
- 6 – PERIODO: 23/06/2022 A 01/09/2022.
- 7 – AREAS: 5.585,00 m² EXTERNA E 415,17 m² INTERNA
- 8 – VALOR DO CONTRATO: 360.463,37 (TREZENTOS E SESENTA MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E TRES MIL, E TRINTA E SETE CENTAVOS)


A. 040.682

QUADRO DE SERVIÇOS DESENVOLVIDOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	16500	SBC	Placa de responsabilidade técnica em obras	m²	3,00
1.3	CPU-04	Próprio	Administração Local de Obra	UN	1,00
2			DEMOIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	022064	SBC	Demolição de batido com retirada de materiais	m	2,80
2.2	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	0,04
2.3	97629	SINAPI	Demolição de rampas, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento	m²	8,81
2.4	73801/001	SINAPI	Demolição de piso de alta resistência (escada entrada)	m²	0,60
2.5	227	ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambado, guarda-corpo)	m²	49,71
2.6	97644	SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	27,21
2.7	97663	SINAPI	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento	UN	17,00
2.8	12504	ORSE	Remoção de divisória de granito (ou mármore)	m²	8,03
2.10	97664	SINAPI	Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento	UN	12,00
2.11	12166	ORSE	Remoção de poltronas/cadeiras/assento desportivo, fixadas com parafusos	un	9,00



[Handwritten signature]

				FECHAMENTO 5	
3					
3.1	102253	SINAPI	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3mm, assentado com argamassa, assentado com argamassa colante ac B-E, exclusive ferragens	m²	15,52
3.2	BAN-GR-010	SETOP	Bancada em granito cinza e= 3cm, apoiada em alvenaria (bancada protocolo/circulação)	m²	1,26
3.3	94965	SINAPI	Concreto FCK = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/areia média/ brita 1) - preparo em betoneira 400L	m³	0,85
4			ES Q UADRIAS		
4.1	100874	SINAPI	Puxador para PCD, fixado na porta	UN	8,00
4.2	13049	ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	15,12
4.3	13049	ORSE	Kit de porta- pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha leve ou média, e batente metálico, 90x210 cm, fixação com argamassa - fornecimento e instalação	UN	4,00
4.4	1784	ORSE	Conjunto de ferragens p/ porta banheiro c/ fechadura de embuir c/ maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref.182009 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2" x 2 1/2", esp = 2,40mm (Lider ou similar)	cj	15,00
5			RAMPAS		
5.1			RAMPA CANTINA		
5.1.1	13.02.006	FDE	Piso de concreto, FCK = 25MPa, desempenho mecânico, esp = 8mm	m²	14,51
5.1.2	92776	SINAPI	Armação aço CA - 50, diam. 6,3 mm	KG	20,00
5.1.3	96540	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada esp=17 mm	m²	14,51
5.2			RAMPA ACES S O LABO RATO R00 S		
5.2.1	13.02.006	FDE	Piso de concreto, FCK = 25MPa, desempenho mecânico, esp = 8mm	m²	18,47
5.2.2	92776	SINAPI	Armação aço CA - 50, diam. 6,3 mm	KG	30,00
5.2.3	96540	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada esp=17 mm	m²	18,47
6			ES CADA ENTRADA		
6.1	87501	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14X9X19cm (espessura 14cm, bloco deitado)	m²	3,81
6.2	96995	SINAPI	Relevo manual apoiado com soquete	m²	0,20
6.3	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro aplicado sobre pisos, lajes sobre solos ou radiers, esp = 5 cm	m²	1,27
7			METAIS		
7.1	12385	ORSE	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em aço inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70 m e barra inferior	m	105,57
7.2	12133	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, h=70cm, d=11/2", Jaqueal ou similar	UN	8,00
7.3	8492	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, h=80cm, d=11/2", Jaqueal ou similar	UN	14,00
7.4	13035	ORSE	Barra de apoio, para Inválido, fixa, em "C", em aço inox, d=11/4", Jaqueal ou similar (horizontal)	UN	10,00
7.5	13035	ORSE	Barra de apoio, para Inválido, em aço inox, d=11/4", Jaqueal ou similar (vertical)	UN	4,00
7.6	190007	SBC	Cabide metálico D1gancho - prata	UN	8,00

Handwritten signature and initials



**INSTITUTO
FEDERAL**
Mato Grosso

Campus
Pontes e Lacerda
Fronteira Oeste



			INS TALAÇÕES HIDROS S ANITÁRIAS ACES S ÓRIOS BANHEIRO		
8.1	MET-DUC-005	SETOP	Ducha higiênica com registro para controle de fluxo de água, diam. 25mm	UN	8,00
8.2	190323	SBC	Torneira de mesa boca alta	UN	2,00
8.3	190006	SBC	Saboneteira micro spray	UN	8,00
8.4	86901	SINAPI	Cuba de embute oral em louça branca 35x50 cm ou equivalente - fornecimento e instalação	UN	4,00
8.5	86904	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, padrão popular - fornecimento e instalação	UN	2,00
8.6	C0357	SEINFRA	Bancada em granito corva corumbá para lavatório - fornecimento e instalação	m²	2,25
8.7	150071	SBC	Espelho cristal incrustado aplicado em paredes	m²	3,58
8.8	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	UN	8,00
8.9	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	UN	8,00
8.10	89714	SINAPI	Tubo PVC, serie normal, esgoto predal, DN 10 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário	M	10,00
8.11	89440	SINAPI	TE, PVC, soltável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água	UN	8,00
8.12	89402	SINAPI	Tubo, PVC, Soltável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água	M	35,00
8.13	90373	SINAPI	Joelho 90 Graus com bucha de latão, PVC, soltável, DN 25MM, X 1/2, instalado em ramal de distribuição de água	UN	10,00
8.14	100858	SINAPI	Mictório alionado, louça branca, padrão médio	UN	1,00
8.15	100849	SINAPI	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação	UN	4,00
8.16	95469	SINAPI	Vaso sanitário convencional com louça branca - fornecimento e instalação	UN	2,00
8.17	95472	SINAPI	Vaso alionado sanitário convencional para PCD, com lino frontal em louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	UN	2,00
8.18	052203	SBC	Valvula de descarga para mictório - fornecimento e instalação	UN	1,00
8.19	9703	ORSE	Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente	UN	4,00
8.20	202348	SBC	Torneira banheiro PCD norma NBR050 boca baixa com alavanca	UN	6,00
			9 SINALIZAÇÃO TÁTIL VISUAL		
9.1	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, pátificantes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	158,49
9.2	7317	ORSE	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braile, dim 80 x 25 mm	UN	38,00
9.3	7322	ORSE	Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm	UN	88,00
9.4	7320	ORSE	Sinalização para deficientes - placa em braile - em PVC (pê) dim: 23 x 15 cm (sinalização de pavimentos e portas)	UN	106,00
9.5	C4624	SEINFRA	Piso pedatátil externo em P&C esp = 3 cm, assentado com argamassa - fornecimento e assentamento	UN	1,00
9.6	8094	ORSE	Mapa tátil em acrílico medindo 39 x 54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal	UN	3,00
9.7	055530	SBC	Sirene auto visual alarme de incendio BULMVC SAF - C 24VCC	UN	6,00
9.8	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, corbrido, pátificantes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	4,99
9.9	102494	SINAPI	Pinura de piso com lina epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi (Sinalização de piso autôntico)	m²	2,88
			10 ES TACIONAMENTO		
10.1	102500	SINAPI	Pinura de demarcação de vaga com lina acrílica, esp = 10 cm, aplicação manual	M	40,00
10.2	12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/físico", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	UN	6,00
10.3	10602	ORSE	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão pátificantes, com lina à base de resina acrílica	m²	
			11 SERVIÇOS FINAIS		
11.1	210073	SRS	Limpieza final de obra	m²	150,00
11.2	10832	ORSE	Projeto As Built	m²	5,565,00

Handwritten signature and stamp



**INSTITUTO
FEDERAL**
Mato Grosso

Campus
Pontes e Lacerda
Fronteira Oeste

ATESTO ainda que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente todas as cláusulas e condições pactuadas, nada constando em nossos arquivos que possa desabona-la.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDREI MANTESSO COIMBRA
Data: 31/03/2022 16:34:27-0300
Verifique em <https://validar.ifmt.gov.br>

Andrei Mantesso Coimbra

Fiscal de obra

PORTARIA 90/2022 - PLC-GAB/PLC-DG/CPL/RTR/IFMT

gov.br Documento assinado digitalmente
ELBER ARAUJO HIPOLITO
Data: 31/03/2022 14:39:52-0300
Verifique em <https://validar.ifmt.gov.br>

Elber Araújo Hipólito

Fiscal de contrato

PORTARIA 90/2022 - PLC-GAB/PLC-DG/CPL/RTR/IFMT

gov.br Documento assinado digitalmente
VANDERLUCE MOREIRA MACHADO
Data: 18/04/2023 17:05:44-0300
Verifique em <https://validar.ifmt.gov.br>

Vanderluce Moreira Machado Oliveira

Diretora Geral – IFMT – Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste

PORTARIA nº 741, de 19/04/2021

Pontes e Lacerda 15 de março de 2023.

Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220000893

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consiste dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ALEXON SILVA CAMPOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s)

Profissional: **ALEXON SILVA CAMPOS** InsP: 0710664290 Registro: 19720-D-DF

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020200160488 - Tipo: **Obra ou serviço** - Registrada em: 17/08/2020 - Baixada em: ..

Forma de registro: **Substituição à 1020200145759** - Participação Técnica: **Eligido**

Empresa contratada: **SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EBRELI ME -**, Registro CREA-GO: 29736

Constante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CNPJ/CNPJ: 17.497.764/0001-37

Alameda Arcurus - Número 0 - Bairro: Vila Santa Helena - CEP: 74555-330

Quadra D - Lote 0 - Complemento - Cidade: Goiânia - GO

E-Mail - Fone (52) 35248300

Construção: 15/07/2020 - Celebrado em: 10/07/2020 - Valor R\$: 17.999.139,76

Vinculada a ART - Tipo de constante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Petrópolis** - Número: **SN**

Bairro: **Setor Barra da Tijuca** - CEP: 74464-065

Quadra: **SN** - Lote: **SN** - Complemento: - Cidade: **Goiânia** - GO

Data de Início: 10/07/2020 - Período Mínimo: 09/08/2021 - Coordenadas Geográficas: -16.6557033, -49.3601

Finalidade: **Infra-estrutura** - Código Obra pública: ..

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CNPJ/CNPJ: 17.497.764/0001-37

E-Mail - Fone (52) 35248300

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUAÇÃO EXECUÇÃO TERRAPLENAGEM, 234.636,86 METROS CUBICOS 2 - ATUAÇÃO EXECUÇÃO GALERIA PLUVIAL, 16.719,76 METROS 3 - ATUAÇÃO EXECUÇÃO POÇOS DE VISITA, 204,00 UNIDADES 4 - ATUAÇÃO EXECUÇÃO BOCAS DE LODO, 303,00 UNIDADES 5 - ATUAÇÃO EXECUÇÃO GABIOS, 255,02 METROS CUBICOS 6 - ATUAÇÃO EXECUÇÃO TUNEL, 191,34 METROS CUBICOS 7 - ATUAÇÃO EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 115.922,25 METROS QUADRADOS 8 - ATUAÇÃO EXECUÇÃO MEIÓFIOS, 29.353,34 METROS 9 - ATUAÇÃO EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, 1.966,76 METROS QUADRADOS 10 - ATUAÇÃO EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO VERTICAL, 61,25 METROS QUADRADOS.**

Obra(s) de:

EXECUÇÃO DE OBRAS EM TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E BACIAS NOS SETORES RESIDENCIAL JARDIM PETRÓPOLIS - LOTE 01; RESIDENCIAL NUNES DE MORAIS - LOTE 02; RESIDENCIAL RECREIO DO IPE - LOTE 03 E LOTEAMENTO ARUANÁ PARK - LOTE 04

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/07/2021 até 31/03/2022

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculada à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22008694 a 22008697, o atestado contido <t>folha(s)</t>, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220000893

Data: 04/05/2022 Hora: 14:49:00

Código de Controle: QMVCBA



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que compõe o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculada constitui prova de capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT possui a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da atuação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, acarretando o autor a respectiva ação penal.

Processo
737970222

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3271-4200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

[Handwritten signature]
Alexandre

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

Atestamos para os devidos fins, conforme as informações prestadas pelo engenheiro fiscal EDUARDO ALMEIDA COELHO - CREA 13 085/D GO que a empresa SMP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME inscrita no CNPJ sob o nº 21.138.974/0001-06, com sede na CNA 03, Lote 01, Sala 104, CEP 72.110-035, Taguatinga Norte, Brasília - DF, através do Engenheiro Alexson Silva Campos, CREA: 19.720/D DF, executou para esta Secretaria as obras de Execução de Pavimentação Asfáltica, Galeria de Águas Pluviais e Blocos no Barro Loteamento Aruanã Park, nesta Capital, e que os serviços abaixo listados foram executados satisfatoriamente, atendendo as exigências da obra e as normas da ABNT.

A obra possui as seguintes características:

Execução de Terraplenagem, Pavimentação, Sinalização e Galeria de Águas Pluviais no Barro Loteamento Aruanã Park

Nº do Contrato:

Assinatura do Contrato:

Recebimento da Ordem de Serviço:

Prazo de Execução:

Período de Execução dos Serviços:

Valor do Contrato:

Atestado Técnico:

155/2020
07 de julho de 2020
10 de julho de 2020
240 dias
Julho/2021 a Janeiro/2022
R\$ 1.404.131,06
Processo nº 89377731

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS (ESTIMADO)		
1.1.1	PLACA DE OBRA PROTETIVA EM CHAPA METÁLICA 26, ALIADA EM CAVALIETES DE MADEIRA DE EUCALIPTUS 6X12CM - PADRÃO GONNERA	m2	25,00
1.1.2	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GONNERA COM BLOCOS COBERTURAS, PASSARELAS E MOVISOL COM ALIAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA EM CONSONÂNCIA COM AS CORES EMPIRICIAIS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - COM REAPROVEITAMENTO (VIZI)	m2	50,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO		
1.2.1	ENGENHEIRO - OBRAS CIVIS	H	534,64
1.2.2	MESTRE DE OBRAS - OBRAS CIVIS	H	534,64
1.2.3	VEREADOR DE OBRAS - ENGENHEIRO E TÉCNICO DE OBRAS (TÉRMINO) - DC	H	1.158,33
1.2.4	APONTADOR - OBRAS CIVIS	H	534,64
1.2.5	ALMOXARIFE - OBRAS CIVIS	H	534,64
1.2.6	TÉCNICO DE MANTENÇÃO DE TRATAMENTO DE OBRAS CIVIS	H	534,64
1.3	ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS E ATENDIMENTO DE OTRAS EMERGENCIAS DA AMMA (ESTIMADO)		
1.3.1	ENGENHEIRO PROFISSIONAL PLENO - P2	h	80,00
1.3.2	ENGENHEIRO AUXILIAR - P4	h	80,00
1.4	MOBILIZAÇÃO DE E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTIMADO)		
1.4.1	CAMINHÃO PRANCHETA	H	42,50
1.4.2	CAMINHÃO CARROCEIRA MAIORIA - P4	H	42,50
1.5	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (ESTIMADO)		
1.5.1	CONTEINER DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70/76 CM	UN	100,00
1.5.2	INSTALAMENTO DE OBRA COM FAIXA PLÁSTICA COM MALHA DE SMM E ENTRE-DE-REDE MÓDULO DEPENDENTE DE OBRA	M2	100,00
1.5.3	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - NOTURNA	M	100,00
1.5.4	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - DIURNA - REFLETIVA	M2	20,00
1.5.5	BARRIS DE SÍMBOLOS DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL SI W JERNEY) - H = 810 x 100 MM	M	30,00
1.5.6	CAVALIETES DE OBRA COM ALIAMENTO 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF: 10/2018	UN	30,00
1.6	TERRAPLENAGEM		
1.6.1	ENSADOURAMENTO DE TERRAPLENAGEM - MOLDOS	UN	7,00

Edoardo Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 13 085/D GO

Almeida

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
1.6.1.2	ENSAYO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOBLO	UN	8,00
1.6.2	MEBILITAO		
1.6.2.1	ENSAYO DE DENSIDADE REAL - SOBLO	UN	7,00
1.6.2.2	ENSAYO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOBLO	UN	7,00
1.6.2.3	ENSAYO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOBLO	UN	7,00
1.6.3	SI BRASE / BASE		
1.6.3.1	ENSAYO DE DENSIDADE REAL - SOBLO	UN	7,00
1.6.3.2	ENSAYO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOBLO	UN	7,00
1.6.3.3	ENSAYO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOBLO	UN	7,00
1.6.4	CHUQ		
1.6.4.1	ENSAYO MARSMATEL - MINUTERA DE HUMIDDA A QUENTE	UN	4,00
1.6.4.2	ENSAYO DE DETERMINACAO DO TEOR DE HUMID - CIMENTO ANALTICO DE PIETROFFO	UN	4,00
1.6.4.3	ENSAYO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	4,00
1.7	TIENS COMBIBERIDIZO		
1.7.1	MOBILIZACAO DE EQUIPIS		
1.7.1.1	VEICULONIDAS - 72 HUSCV	MES	2,90
2	PAVIMENTACAO		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICO, ACOMPANHAMENTO E GRUPE	M2	8.652,05
2.2	LIMPIZA DO SUBLEITO		
2.2.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPIZA - ARVORES COM DIAMETRO NO SOLENTE 15CM	M2	3.224,66
2.2.2	CARGA DE ENTULHO (PAV URB)	M3	604,62
2.2.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMI ATÉ 30KM (UNIDADE MIXKM) AT 12/2016	MIXKM	604,62
2.3	CORTE, REATERRO E BOTA FORA		
2.3.1	CORTE		
2.3.1.1	ENCAVACAO E CARGA DE MAT DE TUCAL (PAV URB)	M3	7.403,28
2.3.2	REATERRO		
2.3.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMI ATÉ 30KM (UNIDADE MIXKM) AT 12/2016	MIXKM	7.544,65
2.3.2.2	COMPACTACAO A 95% DOPN (PAV URB)	M3	6.035,72
2.3.3	BOTA FORA		
2.3.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMI ATÉ 30KM (UNIDADE MIXKM) AT 12/2016	MIXKM	1.367,56
2.4	PREPARACAO DA SI BRASE E BASE		
2.4.1	ENCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ENCAVADORA HIDRAULICA - COMPONICAO 4010096 (DPI)	M3	2.622,55
2.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMI ACIMA DE 30KM (UNIDADE MIXKM) AT 04/2016	MIXKM	3.409,32
2.4.3	REGULIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO (PAV URB)	M2	9.673,08
2.4.4	INSTALIZACAO GRANULOMETRICA SI BRASE (PAV URB)	M3	2.622,05
2.5	REVESTIMENTO COM CHUQ		
2.5.1	IMPRIMACAO (PAV URB)	M2	8.929,05
2.5.2	PINTURA DE TERACAO (PAV URB)	M2	8.929,05
2.5.3	CONCRETO DE FUNDACAO A QUENTE - CHUQ (AC BC) (PAV URB)	M3	254,58
2.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA	MIXKM	254,58
2.6	DRENAGEM SUPERFICIAL		
2.6.1	MOLDO EM SARGUA - MEC06 (AC BC) - GUIA 10 X 15 X 15CM (CONFORME PROJ TO DE PAVIMENTACAO) - AGE TOP 41335	M	1.107,93
2.6.2	MOLDO EM SARGUA - MEC01 (AC BC) - GUIA 10 X 23 X 45 CM (CONFORME PROJ TO DE PAVIMENTACAO) - AGE TOP 41330	M	1.107,93

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
2.7	SINALIZAÇÃO		
2.8	RESENCOBIMENTO DE ZIBO		
2.8.1	IMBUTIMENTO EM BARRA PARA INIBIR O DEBILITAMENTO	KG	10.710,00
2.8.2	IMBUTIMENTO EM BARRA PARA INIBIR O DEBILITAMENTO EM BARRA COM LACRE E ADICIONAR NA ANP ACRISOLHO DE BARRA	KG	4.460,00
2.8.3	IMBUTIMENTO EM BARRA DE PLASTICO AGRANDE (CAP) 50/70 (COR LACRE E ADICIONAR NA ANP ACRISOLHO DE BARRA)	L	36,66
2.8.4	IMBUTIMENTO EM BARRA - CASCALHO	M3	2.622,55
3	GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS		
3.1	ENCAMISAÇÃO DE REDE		
3.1.1	ENCAMISAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	M3	44,67
3.1.2	ENCAMISAÇÃO COM CASCA EM TERRA	M3	4.422,56
3.1.3	REDE DE VALAS EM CIMENTO	M3	366,68
3.1.4	REDE DE VALAS COM COMPACTAÇÃO VIBRATORIA	M3	1.833,42
3.1.5	COMPACTAÇÃO A 95% DO P.N. (PAV. 1.000)	M3	1.466,73
3.2	BOIA FORA		
3.2.1	CARGA DE MATERIAL DE GALERIA	M3	1.000,50
3.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DME ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM) ATÉ 12/2016	M3XKM	1.000,50
3.3	REDE		
3.3.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) PAI - AG 10P INTRA 45440	M	177,36
3.3.2	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) PAI - AG 10P INTRA 45445	M	937,94
3.3.3	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) PAI - AG 10P INTRA 45450	M	177,74
3.3.4	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) PAI - AG 10P INTRA 45455	M	147,98
3.3.5	POÇO DE VISITA 400 L (80 CM) (CONFORME PROJETO DA PROJETURA)	UND	22,00
3.3.6	POÇO DE VISITA 600 L (100 CM) (CONFORME PROJETO DA PROJETURA)	UND	9,00
3.3.7	ACRISOLHO NA ALTEIRA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,60 M	M	25,40
3.3.8	ACRISOLHO NA ALTEIRA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,00 M	M	19,00
3.3.9	CHAMINÔ PARA POÇO DE VISITA, EXCLUSIVAMENTE TAMPA E ANEL (AC/BC) - PADRÃO SINEIRA	M	22,60
3.3.10	FABRICAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO, ANEL E TRANSP. (CONFORME PROJETO DA PROJETURA)	UND	31,00
3.3.11	BORNA DE TORÇÃO SIMPLIFICADA (CONFORME PROJETO DA PROJETURA)	UND	1,00
3.3.12	BORNA DE TORÇÃO DE PLACA (CONFORME PROJETO DA PROJETURA)	UND	6,00
3.3.13	BORNA DE TORÇÃO TRIPLO (CONFORME PROJETO DA PROJETURA)	UND	3,00
3.4	DIVERSOS		
3.4.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	1.442,02
3.4.2	DIRIGIDO DE TUBO PELO TUBO (0,50 M) (MIGAP) (AC/BC)	M	86,46
3.4.3	CASTRO DE BARRA (MIGAP) (BC)	M3	44,23
3.4.4	CASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 200/368 (DNIT)	M3	88,46
3.4.5	ENCORVAMENTO DE CONCRETO EM VALAS (SPAÇ 1,80 M)	M2	6.811,74
3.5	ENTRADA DE LANÇAMENTO 2x0,150 CM		
3.5.1	CASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 200/368 (DNIT)	M3	10,05
3.5.2	CONCRETO UNIFIDO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0,00)	m3	3,35
3.5.3	LANÇAMENTO APLICADO ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (0,00)	m3	3,35
3.5.4	CORRETORES (0,30 M)	M3	15,80
3.5.5	GABELO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORN. CIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205870 (DNIT)	M3	43,05
3.5.6	GABELO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZN/AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORN. CIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 3205868 (DNIT)	M3	3,70

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
3.6	RECUPERAÇÃO DE CORTE DE ASFALTO		
3.6.1	DEMOLEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EXCLUSIVO TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	9,04
3.6.2	CARGA DE ENTULHOS (PAVURR1)	M3	11,75
3.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 10M3 ATÉ 30KM(UNIDADE M3XKM) ATÉ 12/2016	M3XKM	11,75
3.6.4	RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO COM BRITA	M3	90,44
3.6.5	RESENDO DE CAPA ASFALTICA - 3CM	T	21,70
3.7	ESTRUTURAS AUXILIARES		
3.7.1	ENTRADAS DE ÁGUA		
3.7.1.1	CONCRETO UNIFORME CONVENCIONAL FCK=20 MPa COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,25
3.7.1.2	LANÇAMENTO APLICAÇÃO ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.)	m3	0,25
3.7.1.3	FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGA PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	m2	0,40
3.7.2	ESCAVAÇÃO E ATERRO		
3.7.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m3	2,16
3.7.2.2	REATERRO APILADO DE VALAS	m3	1,02
3.7.2.3	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CANALETA SEMICIRCULAR D=0,40 M (AC) PAI - AGE TOPINERA 4540	M	6,00
3.7.2.4	FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGA PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	m2	4,56
3.7.2.5	CONCRETO UNIFORME CONVENCIONAL FCK=20 MPa COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	1,05
3.7.2.6	LANÇAMENTO APLICAÇÃO ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.)	m3	1,05

GOIÂNIA, AOS 04 DIAS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022



Engº Eduardo Almeida Coelho
Engº Fiscal


Engº Eduardo Almeida Coelho
CREA 13.055/O-03
SECRETARIA




Engº Cristiano Pereira Calado
Gerente de Supervisão de Obras Viárias



Engº Edson de Lima Mourão
Diretor de Supervisão de Obras de Infraestrutura Urbana



Engº Fernando Henrique Mussi
Superintendente de Obras e Serviços Públicos



Engº Everton Schmitz
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PLANO DE SERVIÇOS

OBRA: Execução de Obra de implantação, pavimentação, sinalização, redes de água pluvial e águas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE (KM)	QUANTIDADES	
					CONTRATO
1	SERVICIOS PRELIMINARES				
1.1	SERVICIOS INICIAIS (ESTIMADO)				
1.1.1	PLACA DE OBRA PLACADA EM CHAPA METALICA 25, AFIXADA EM CASALTES DE MADEIRA DE 111 (VIGIAR SINAL) - PADRÃO GOMBA	m2			2500
1.1.2	REAPRESENTAÇÃO DE OBRAS PARA O CONTRA-CHEFE DO CANTO DE OBRAS, PASSARELAS E MONTEIS, COM ALGUMAMENTO E LAVANDERIA, COM FUNDOVA, EM CONSONÂNCIA COM AS NECESSIDADES, ALVAREJOS, INCLUSÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO EM VZ)	m2			5000
	TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	ADMINISTRAÇÃO				
1.2.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H			5000
1.2.2	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H			5000
1.2.3	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO/DIURNOS) - O.C	H			117000
1.2.4	APONTADOR - (OBRAS CIVIS)	H			5000
1.2.5	ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)	H			5000
1.2.6	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (O. CIVIS)	b			1000
	TOTAL ADMINISTRAÇÃO				
1.3	ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS E AVALIAMENTO DE OBTENSÕES DE LICENÇAS DA ANMA (ESTIMADO)				
1.3.1	ENGENHEIRO PROFISSIONAL PLENO - P2	b			3000
1.3.2	ENGENHEIRO AUXILIAR - P4	b			6000
1.3.3	PLANTÃO DE ARBÓREO ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 200 CM AT 09/2018	UN			15000
	TOTAL ELABORAÇÃO DE LAUDO				
1.4	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTIMADO)				
1.4.1	CAMINHÃO PRANCHAS	H			1500
1.4.2	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	H			1500
	TOTAL MOBILIZAÇÃO				
1.5	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (ESTIMADO)				
1.5.1	CONTE. DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 CM	UN			10000
1.5.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTAL FEADA	M2			10000
1.5.3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	M			10000
1.5.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PINTURA ELÉTRICA DE SIG. REFLETIVA	M2			2000
1.5.5	BARRILETA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PORTE NEW YORK) - H = 400 - 100 MM	M			5000
1.5.6	CASALTE DE OBRA COM ALTURA DE 100 CM - 2 UTILIZAÇÕES AT 10/2018	UN			8000
	TOTAL SINALIZAÇÃO				
1.6	ENSAIOS				
1.6.1	TERMINAÇÃO				
1.6.1.1	ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	UN			700
1.6.1.2	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN			800
1.6.2	SUBLEITO				
1.6.2.1	ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	UN			700
1.6.2.2	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN			700
1.6.2.3	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN			700
1.6.3	SUBBASE BASE				
1.6.3.1	ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	UN			700
1.6.3.2	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN			700
1.6.3.3	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN			700

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Rua... nº...
 CEP...
 Fone: (11) 5082-1111
 E-mail: seinfra@seinfra.sp.gov.br



Handwritten signature and initials.

E.6.4		CRUQ			
1.6.1	ENSAYO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN			100
1.6.2	ENSAYO DE DETERMINACION DEL TOL DE BETUNE - CEMENTO ASFALTICO DE PULVERIZADO	UN			100
1.6.3	ENSAYO DE GRANULOMETRIA DO AGRÉGADO	UN			100
TOTAL ENSAYOS					
1.7	ITENS COM BDI REDUZIDO				
1.7.1	MOBILIZACAO DE EQUIPES				
1.7.1.1	VEICULO SEDAN - 7 x 115 CV	MEX			100
TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO					
TOTAL DO ITEM 1					
2	PAVIMENTACAO				
2.1	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2			8.652,05
2.1.2	CADASTRO TECNICO DA OBRA EXECUTADA PARA PAVIMENTACAO (COMPOSICAO 7.962 SIN API)	M			1.147,91
TOTAL MOVIMENTO TERRA					
2.2	LIMPEZA DO SUBLEITO				
2.2.1	DEMATIAMENTO, DUSTOCAMIFATO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM	M2			1.224,66
2.2.2	CARGA DE 1700LITROS (PAV URB)	M3			601,62
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM UNIDADE M3XKM AC 12/2016	M3XKM	20,00		604,62
2.2.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM UNIDADE M3XKM AC 12/2016	M3XKM	20,00		
TOTAL LIMPEZA DO SUBLEITO					
2.3	CORTE, REATERRO E ROTA FORA				
2.3.1	CORTE				
2.3.1.1	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE PCAT (PAV URB)	M3			7.808,25
2.3.2	REATERRO				
2.3.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM UNIDADE M3XKM AC 12/2016	M3XKM	1,00		7.541,65
2.3.2.2	COMPACTACAO A 99% DO P.N (PAV URB)	M3			6.035,72
2.3.3	ROTA FORA				
2.3.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM UNIDADE M3XKM AC 12/2016	M3XKM	1,00		1.167,36
TOTAL CORTE, REATERRO E ROTA FORA					
2.4	PREPARACAO DA SUB BASE E BASE				
2.4.1	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE FAZIDA COM ESCAVATEIRA HIDRAULICA - COMPOSICAO 880+96 (DNIT)	M3			2.622,55
2.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM UNIDADE M3XKM AC 04/2016	M3XKM	0,20		1.109,92
2.4.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO (PAV URB)	M2			1.674,68
2.4.4	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA (PAV URB)	M4			2.622,55
TOTAL PREPARACAO DA SUB BASE E BASE					
2.5	REVESTIMENTO COM CRUQ				
2.5.1	IMPRIMACAO (PAV URB)	M2			8.929,65
2.5.2	PINTURA DE LIGACAO (PAV URB)	M2			8.929,65
2.5.3	CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE-CRUQ (AC/BC) (PAV URB)	M3			254,58
2.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM	5,20		254,58
TOTAL REVESTIMENTO COM CRUQ					
2.6	DRENAGEM SUPERFICIAL				
2.6.1	MEIO FIO SEM SARJETA - M3006 (AC/BC) - GUIA 10 X 15 X 15 CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTACAO) - ACRTOP 4100	M			1.197,91
2.6.2	MEIO FIO COM SARJETA - M3010 (AC/BC) - GUIA 10 X 25 X 15 CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTACAO) - ACRTOP 4100	M			1.197,91
TOTAL DRENAGEM SUPERFICIAL					
2.7	SENALIZACAO				
2.7.1	SENALIZACAO HORIZONTAL COM RIZINA AUTOLITICA	M2			510,21
2.7.2	SENALIZACAO VERTICAL COM PINTURA E TERMOSTATICA SEMI-REFLETIVA	M2			0,42
TOTAL SENALIZACAO					
2.8	ITENS COM BDI REDUZIDO				
2.8.1	EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO	KG			80.730,00

1.7.1.1
 1.7.1.2
 1.7.1.3
 1.7.1.4
 1.7.1.5
 1.7.1.6
 1.7.1.7
 1.7.1.8
 1.7.1.9
 1.7.1.10
 1.7.1.11
 1.7.1.12
 1.7.1.13
 1.7.1.14
 1.7.1.15
 1.7.1.16
 1.7.1.17
 1.7.1.18
 1.7.1.19
 1.7.1.20
 1.7.1.21
 1.7.1.22
 1.7.1.23
 1.7.1.24
 1.7.1.25
 1.7.1.26
 1.7.1.27
 1.7.1.28
 1.7.1.29
 1.7.1.30
 1.7.1.31
 1.7.1.32
 1.7.1.33
 1.7.1.34
 1.7.1.35
 1.7.1.36
 1.7.1.37
 1.7.1.38
 1.7.1.39
 1.7.1.40
 1.7.1.41
 1.7.1.42
 1.7.1.43
 1.7.1.44
 1.7.1.45
 1.7.1.46
 1.7.1.47
 1.7.1.48
 1.7.1.49
 1.7.1.50
 1.7.1.51
 1.7.1.52
 1.7.1.53
 1.7.1.54
 1.7.1.55
 1.7.1.56
 1.7.1.57
 1.7.1.58
 1.7.1.59
 1.7.1.60
 1.7.1.61
 1.7.1.62
 1.7.1.63
 1.7.1.64
 1.7.1.65
 1.7.1.66
 1.7.1.67
 1.7.1.68
 1.7.1.69
 1.7.1.70
 1.7.1.71
 1.7.1.72
 1.7.1.73
 1.7.1.74
 1.7.1.75
 1.7.1.76
 1.7.1.77
 1.7.1.78
 1.7.1.79
 1.7.1.80
 1.7.1.81
 1.7.1.82
 1.7.1.83
 1.7.1.84
 1.7.1.85
 1.7.1.86
 1.7.1.87
 1.7.1.88
 1.7.1.89
 1.7.1.90
 1.7.1.91
 1.7.1.92
 1.7.1.93
 1.7.1.94
 1.7.1.95
 1.7.1.96
 1.7.1.97
 1.7.1.98
 1.7.1.99
 1.7.1.100


 1.7.1.101
 1.7.1.102
 1.7.1.103
 1.7.1.104
 1.7.1.105
 1.7.1.106
 1.7.1.107
 1.7.1.108
 1.7.1.109
 1.7.1.110
 1.7.1.111
 1.7.1.112
 1.7.1.113
 1.7.1.114
 1.7.1.115
 1.7.1.116
 1.7.1.117
 1.7.1.118
 1.7.1.119
 1.7.1.120
 1.7.1.121
 1.7.1.122
 1.7.1.123
 1.7.1.124
 1.7.1.125
 1.7.1.126
 1.7.1.127
 1.7.1.128
 1.7.1.129
 1.7.1.130
 1.7.1.131
 1.7.1.132
 1.7.1.133
 1.7.1.134
 1.7.1.135
 1.7.1.136
 1.7.1.137
 1.7.1.138
 1.7.1.139
 1.7.1.140
 1.7.1.141
 1.7.1.142
 1.7.1.143
 1.7.1.144
 1.7.1.145
 1.7.1.146
 1.7.1.147
 1.7.1.148
 1.7.1.149
 1.7.1.150

282	IMPLANTAÇÃO ALIQUOTADA DE REDE PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CULETA ADICIONADA NA ANP ACRESCIDO DE 10%)	KG		1.400,00
284	IMBENTAS ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANULOCALIBRO 700 LIMITADO À VELA NA ANP ACRESCIDO DE 10%	T		3,00
284	IMBENTAÇÃO DE FAZENDA - CASCALHO	M3		2.025,00
	TOTAL ITENS COM BDI REAJUSTADO			
	TOTAL DO ITEM 2			
3	GALFIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS			
3.1	ESCAVAÇÃO E REATERRO			
3.1.1	ESCAVAÇÃO MÃO DE OBRA ATÉ 2,00 M	M3		44,77
3.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3		1.122,56
3.1.3	REATERRO ADEQUADO DE VALAS	M3		36,48
3.1.4	REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3		1.531,47
3.1.5	COMPACTAÇÃO A 95% DO PN (PAVUBR)	M3		1.366,73
	TOTAL ESCAVAÇÃO E REATERRO			
3.2	HOJA FORA			
3.2.1	CARGA DE MATERIAL DE GALFIAS	M3		1.348,50
3.2.2	TRANSPORTE COM CIMENTAÇÃO BASE LAMINAR DE 20 CM EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DISTÂNCIA 906 M UNIDADE M3/M3 AT 127,00	M3/M3	1	1.000,50
	TOTAL HOJA FORA			
3.3	REDE			
3.3.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=600MM (AÇO PAI - AGITOP INTRA 1510)	M		177,36
3.3.2	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=600MM (AÇO PAI - AGITOP INTRA 1545)	M		147,94
3.3.3	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=600MM (AÇO PAI - AGITOP INTRA 1510)	M		177,74
3.3.4	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=600MM (AÇO PAI - AGITOP INTRA 1515)	M		147,98
3.3.5	POÇO DE VISITA 090 x 090 CM CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA	UND		22,00
3.3.6	POÇO DE VISITA 0900 x 0900 CM CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA	UND		9,00
3.3.7	ALVENARIA NA ALTEIRA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=600 E 900 MM	M		23,50
3.3.8	ALVENARIA NA ALTEIRA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE 75-100 MM	M		19,00
3.3.9	GRANDE PARA POÇO DE VISITA, EM CONCRETO, CONFORME PROJETO PADRÃO SINEIRA	M		22,00
3.3.10	PAVIMENTAÇÃO DE CIMENTO DE CONCRETO, ANEL E TRANSPORTE CONFORME PROJETO DAS DISTRIBUIDORAS SINEIRA	UND		11,00
3.3.11	BOCA DE LUBRIFICAÇÃO CONFORME PROJETO DAS DISTRIBUIDORAS SINEIRA	UND		1,00
3.3.12	BOCA DE LUBRIFICAÇÃO CONFORME PROJETO DAS DISTRIBUIDORAS SINEIRA	UND		11,00
3.3.13	BOCA DE LUBRIFICAÇÃO CONFORME PROJETO DAS DISTRIBUIDORAS SINEIRA	UND		7,00
	TOTAL REDE			
3.4	DIVERSOS			
3.4.1	ELABORAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M		1.111,02
3.4.2	REDE DE TUBO DE 100MM Ø (MÍN) IMPLANTACÃO	M		56,46
3.4.3	LASTRO DE BRITÃO (60x60)	M2		14,23
3.4.4	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 200388 (DNIT)	M2		88,36
3.4.5	LANÇAMENTO DE 24 CONTINUTOS EM VALAS 150x110 MM	M2		6.311,74
	TOTAL DIVERSOS			
3.5	ESTRUTURA DE LANÇAMENTO 2x0 150 CM			
3.5.1	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANÇAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 200388 (DNIT)	M2		10,09
3.5.2	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPa COM TRANSPORTE MANUAL (0,5 C)	m3		3,35
3.5.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ABRANSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDIÇÃO (0,5 C)	m3		3,35
3.5.4	COLCHÕES RENO (0,3 M)	M3		15,00
3.5.5	GRANDE CAIXA 2 X 1 X 1,00 M 2ª AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 320370 (DNIT)	M3		43,08
3.5.6	GRANDE CAIXA 2 X 1 X 0,50 M 2ª AL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 320368 (DNIT)	M3		1,50
	TOTAL ESTRUTURA DE LANÇAMENTO			

de
P. Moura

RECUPERAÇÃO DE CORTE DE ASFALTO				
3.6.1	DEMOLICÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVO TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	9,01	
3.6.2	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	M3	11,75	
3.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT A/E 40KM/H, UNIDADE: M3/KM, AF 12/2016	M3/KM	217	
3.6.4	RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO CONCRETA	M3	90,41	
3.6.5	REBENTADO DE CAMA ASFÁLTICA - 3CM	T	21,75	
TOTAL RECUPERAÇÃO E CORTE DE ASFALTO				
3.7. ESTRUTURAS AUXILIARES				
3.7.1. ENRIADAS DE AGUA				
3.7.1.1	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 20 MPa COM TRANSPORT. MANUAL (O.C.)	m3	0,25	
3.7.1.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ABENSAMENTO DE CONCRETO EM FUND. (O.C.)	m3	0,25	
3.7.1.3	FORMA CHE COMPENSADA 12MM-VIGA PILAR U-B - (OBRAS CIVIS)	m2	0,44	
3.7.2. ESCAVAÇÃO E ATIBID				
3.7.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m3	2,16	
3.7.2.2	REATERRO APLICADO DE VAZIAS	m3	1,05	
3.7.2.3	FUNDAMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CANALUZA SEMICIRCULAR D=0,40M (MACIÇA) - AGUÍLO (OBRAS CIVIS)	M	6,09	
3.7.2.4	FORMA CHE COMPENSADA 12MM-VIGA PILAR U-B - (OBRAS CIVIS)	m2	1,86	
3.7.2.5	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 20 MPa COM TRANSPORT. MANUAL (O.C.)	m3	1,05	
3.7.2.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ABENSAMENTO DE CONCRETO EM FUND. (O.C.)	m3	1,05	
ITEM		UNID.	QT. (KM)	QUANTIDADES CONTRATO
				II
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1. SERVIÇOS INICIAIS (ESTIMADO)				
1.1.1	PLACA DE OBRA PLANTADA EM CHAPA METÁLICA 2x - ATIVADA EM CAVALHOTES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS Ø12CM) - PADRÃO GONTEA	m²		15,00
1.1.2	BARRELAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GONTEA - BLOCOS, CORDILHEIRAS, PASSARELAS E MÓDULOS, COM ALOJAMENTO DE LA VANDERES - COM ENTUBA - EM CONSONÂNCIA COM AS NR - EM ESPECIAL A NR 18, DENTRO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS - COM REAPROVEITAMENTO (ATZ)	m²		50,00
TOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2. ADMINISTRAÇÃO				
1.2.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	II		1.250,00
1.2.2	MINHEIRO DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	II		1.250,00
1.2.3	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) E NO SABADO-DOMINGO DIURNO - (O.C.)	II		2.700,00
1.2.4	APONTADOR - (OBRAS CIVIS)	II		1.250,00
1.2.5	ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)	II		1.250,00
1.2.6	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (O.C. CIVIS)	h		1.250,00
TOTAL - ADMINISTRAÇÃO				
1.3. ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS E ATENDIMENTO DE OUTRAS EXIGÊNCIAS DA ANMA (ESTIMADO)				
1.3.1	ENGENHEIRO PROFISSIONAL PLENO - P2	h		30,00
1.3.2	ENGENHEIRO AUXILIAR - P4	h		80,00
1.3.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M - AF 05/2018	UN		140,00
TOTAL ELABORAÇÃO DE LAUDO				
1.4. MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTIMADO)				
1.4.1	CAMINHÃO PRANCHAS	II		15,00
1.4.2	CAMINHÃO CARROCEIRA MADEIRA - 15 T	II		15,00
TOTAL MOBILIZAÇÃO				
1.5. SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (ESTIMADO)				
1.5.1	CONTE. DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA (R - 70) 76CM	L2		140,00
1.5.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA POSTALITADA	m²		100,00
1.5.3	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - NOTURNA	M		700,00
1.5.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL OPONENTE ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	m²		20,00

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
 Nº 111/2018
 DATA 14/05/2018
 VALOR R\$ 1.250,00

Handwritten signature and initials

1.5.3	BARBEIRA SIMPLES DE CONCRETO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PIEDRE, NEW JERSEY) - H = 800 (200 MM)	M		1000
1.5.6	CAVALIETE DE OBRAS COM ALTURA DE 1,00M - SINALIZAÇÕES AF 10/2016	UN		3000
	TOTAL SINALIZAÇÃO			
1.6	ENSAIOS			
1.6.1	TERRAPLENAGEM			
1.6.1.1	ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	UN		1500
1.6.1.2	ENSAIO DE DUREZA DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN		3000
1.6.2	SUBLEITO			
1.6.2.1	ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	UN		1500
1.6.2.2	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN		1500
1.6.2.3	ENSAIO DE DUREZA DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN		1500
1.6.3	SUBBASE E BASE			
1.6.3.1	ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	UN		1500
1.6.3.2	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN		1500
1.6.3.3	ENSAIO DE DUREZA DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN		1500
1.6.4	CBR Q			
1.6.4.1	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BITUMINOSA A QUENTE	UN		1000
1.6.4.2	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BITUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO	UN		1000
1.6.4.3	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN		1000
	TOTAL ENSAIOS			
1.7	ITENS COM BDI REDUZIDO			
1.7.1	MOVILIZAÇÃO DE EQUIPES			
1.7.1.1	VEICULO SEMAN - 70 H/5 CV	MIN		700
	TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO			
	TOTAL DO ITEM 1			
2	PAVIMENTAÇÃO			
2.1	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1.1	SERVIÇOS DE OPERAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	IT		17.912,00
2.1.2	CADASTRO TÉCNICO DA OBRA EXECUTADA PARA PAVIMENTAÇÃO COMPOSIÇÃO 7662 SINAPI	M		5.400,00
	TOTAL MOVIMENTO TERRA			
2.2	LIMPEZA DO SUBLEITO			
2.2.1	TRIMMAMENTO DE ENTORCIMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	IT		17.912,50
2.2.2	CARGA DE ENTULHOS (PAV URB)	M3		1.364,25
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMIÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT A 10 KM/UNIDADE MÁXIMO AF 12/2016	M3XKM	500	1.364,25
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMIÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT A 10 KM/UNIDADE MÁXIMO AF 12/2016	M3XKM	100	1.364,25
	TOTAL LIMPEZA DO SUBLEITO			
2.3	CORTE, REATERRO E BOTA FORA			
2.3.1	CORTE			
2.3.1.1	ESCVAÇÃO DE CARGA DE MAT. DE PONT (PAV URB)	M3		21.902,14
2.3.2	REATERRO			
2.3.2.1	TRANSPORTE COM CAMIÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT A 10 KM/UNIDADE MÁXIMO AF 12/2016	M3XKM	1000	1.181,21
2.3.2.2	COMPACTAÇÃO A 92% DO P.S (PAV URB)	M3		947,37
2.3.3	BOTA FORA			
2.3.3.1	TRANSPORTE COM CAMIÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT A 10 KM/UNIDADE MÁXIMO AF 12/2016	M3XKM	2000	22.854,76
	TOTAL CORTE, REATERRO E BOTA FORA			
2.4	PREPARAÇÃO DA SUBBASE E BASE			
2.4.1	ESCVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE jazida COM ESCAVADORA HIDRÁULICA - COMPOSIÇÃO 80686 (DNTE)	M3		11.520



INSTITUTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
 INSTITUTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
 INSTITUTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



A
de
 Achaço

2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMTE ATÉ 30KM (UNIDADE M3XKM) - AF_12/2016	M3XKM	27,30	18.867,90
2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BEDRO (PAV URB)	m		55.827,69
2.1.4	EXTENSÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV URB)	M3		11.824,27
	TOTAL PREPARAÇÃO DA SUB-BASE E BASE		27,30	
2.5	REVESTIMENTO COM CBUQ			
2.5.1	IMPRIMAÇÃO (PAV URB)	m		29.455,18
2.5.2	PINTURA DE LIOÇÃO (PAV URB)	m		29.455,18
2.5.3	CONCRETO DE LUMINADO A QUENTE-CHUQUAC (CBUQ) (PAV URB)	M3		1.108,79
2.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M ³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	20,10	1.108,79
	TOTAL REVESTIMENTO COM CBUQ		20,10	
2.6	DRENAGEM SUPERFICIAL			
2.6.1	MEDIDO SEM SARRITA - MEC06 (AC/DC) - GRUA 10 X 15 X 15CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGT0P 4135	M		6.688,85
2.6.2	MEDIDO COM SARRITA - MEC09 (AC/DC) - GRUA 10 X 21 X 15 CM (CONFORME PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO) - AGT0P 4139	M		6.688,85
	TOTAL DRENAGEM SUPERFICIAL			
2.7	SINALIZAÇÃO			
2.7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA	m		100,00
2.7.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA SEM-REFLETIVA	m		20,00
	TOTAL SINALIZAÇÃO			
2.8	ITENS COM BDI REDUZIDO			
2.8.1	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	KG		56.150,00
2.8.2	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA KR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACOLADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE 10MM	KG		21.700,00
2.8.3	EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO A GRANUL (CAP) 50/70 (COLLET-DM) CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE 10MM	L		292,41
2.8.4	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO	M3		14.895,55
	TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO			
	TOTAL DO ITEM 2			
3	GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS			
3.1	ESCAVAÇÃO E REATERRO			
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ABT 200M	M3		126,98
3.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3		42.243,69
3.1.3	REATERRO APILADO DE VALAS	M3		2.019,13
3.1.4	REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO VIBRATORIA	M3		15.247,11
3.1.5	COMPACTAÇÃO A 98% DO P.N. (PAV URB)	M3		12.197,77
	TOTAL ESCAVAÇÃO E REATERRO			
3.2	ROTA FORA			
3.2.1	CARGA DE MATERIAL DE GALÉRIAS	M3		15.242,13
3.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMTE ATÉ 30KM (UNIDADE M3XKM) - AF_12/2016	M3XKM	1	15.242,13
	TOTAL ROTA FORA			
3.3	REDE			
3.3.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,30M (AC) PA1 - AGT0P INTRA 4540	M		1.211,28
3.3.2	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60M (AC) PA2 - AGT0P INTRA 4545	M		64,17
3.3.3	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80M (AC) PA3 - AGT0P INTRA 4549	M		183,65
3.3.4	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00M (AC) PA4 - AGT0P INTRA 4553	M		54,26
3.3.5	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50M (AC) PA5 - AGT0P INTRA 4565	M		1.097,24
3.3.6	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60M (AC) PA2 - AGT0P INTRA 4545	M		82,187
3.3.7	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60M (AC) PA2 - AGT0P INTRA 4545	M		113,77
3.3.8	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,90M (AC) PA3 - AGT0P INTRA 4549	M		94,41
3.3.9	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20M (AC) PA7 - AGT0P INTRA 4560	M		177,61
3.3.10	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50M (AC) PA7 - AGT0P INTRA 4565	M		1.391,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Rua da Consolação, 100 - São Paulo, SP - CEP: 01302-907



[Assinatura]

13.11	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60M (AC) PARA AGETOP INTRA 4545	M		402,90
13.12	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60M (AC) PARA AGETOP INTRA 4545	M		126,53
13.13	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20M (AC) PARA AGETOP INTRA 4546	M		58,97
13.14	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50M (AC) PARA AGETOP INTRA 4545	M		691,25
13.15	POÇO DE VISITA 1,00x1,00 CM CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA	UND		3,00
13.16	POÇO DE VISITA 1,00x1,00 CM CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA	UND		2,00
13.17	POÇO DE VISITA 0,70x0,70 CM CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA	UND		2,00
13.18	POÇO DE VISITA 0,70x0,70 CM CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA	UND		1,00
13.19	POÇO DE VISITA 0,70x0,70 CM DUPLO CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA	UND		1,00
13.20	POÇO DE VISITA 0,70x0,70 CM DUPLO CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA	UND		20,00
13.21	ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,60 M	M		15,00
13.22	ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,00 M	M		1,00
13.23	ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,50 M	M		7,00
13.24	ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,50 M	M		8,15
13.25	ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA DUPLA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,20 M	M		2,40
13.26	ACRESCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA DUPLA EM ALVENARIA PARA REDE D=1,50 M	M		10,00
13.27	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, EXCLUSIVO TAMPAO E ANEL (ACBU) PADRÃO SINTÉTICA	M		9,10
13.28	FABRICAÇÃO DE TAMPAO DE CONCRETO, ANEL E TRANSP. (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SINTÉTICAS)	UND		37,00
13.29	BOCA DE LOBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SINTÉTICAS)	UND		10,00
13.30	BOCA DE LOBO DUPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SINTÉTICAS)	UND		49,00
13.31	BOCA DE LOBO TRÍPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SINTÉTICAS)	UND		83,00
3.1	DIVERSOS			
3.1.1	LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO	M		6.878,78
3.1.2	INDÍCIO DE TUBO PELO 100MM (0,5Mx0,4M) (CAP) (AC-BC)	M		412,76
3.1.3	LASTRO DE BRITACAP (BC)	M ²		422,61
3.1.4	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANCAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 200868 (DNIT)	M ²		645,25
3.1.5	ENCORCAMENTO DE CONCRETO EM VALAS 75x75x1,00 M	UF		21.108,36
3.5	ESTRUTURA DE LANCAMENTO 2x0,150 CM			
3.5.1	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO LANCAMENTO MANUAL - COMPOSIÇÃO 200868 (DNIT)	M ²		15,00
3.5.2	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (Ck=90 MPa) COM TRANSPORTE MANUAL (0,0 C)	m ³		3,00
3.5.3	LANCAMENTO APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO (0,0 C)	m ³		3,00
3.5.4	CILINDROS BENTONITA	M ²		22,30
3.5.5	GABEAO CAIXA 2,2x1x1,00 M (2/2) - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 200868 (DNIT)	M ²		67,98
3.5.6	GABEAO CAIXA 2,2x1x0,90 M (2/2) - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO 200868 (DNIT)	M ²		5,20
3.6	RECUPERAÇÃO DE COBRE DE ASFALTO			
3.6.1	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE (80 MVA) BIAL RETIRADO	M ²		289,00
3.6.2	CARRO DE ENTULHOS (PAV. URB.)	M ³		272,90
3.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT, ATÉ 30 KM (UNIDADE MONOM. ATÉ 12,20%)	MAN/M	580	272,90
3.6.4	REESTRUTURACAO DE BASE E SUBBASE DE PAVIMENTO COM BRITA	M ²		2.669,91
3.6.5	REENDENDO DE CAMA ASFALTICA - 3CM	T		48,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Rua: ... Nº ...
 CEP: ...



4

2.		TUNEL LINEAR 2x0,160CM			
4.1	4.1.1	BUTIRO METALICO SEM INTERUPÇÃO DE TRATEGO COM D = 160M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATÉ RÔTODIVÁRIO MÁXIMO = 6,7 M	M		191,33
4.1	4.1.2	SISTEMA DE ENCRAMPENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNEL LINEAR	M		284,71
		TOTAL TUNEL LINEAR			
		TOTAL DO ITEM 2			
4		BACIA DE CONTENÇÃO			
4.1		SERVIÇOS INICIAIS			
4.1.1	4.1.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MANTENIDA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ 10CM UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS	M		24.303,11
4.1.2	4.1.2	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6000KG E PA CARREGADORA SOBRE PNEUS 125HP CAPACIDADE 19x3,60x5MBA 17,5 20MM PISO OPERACIONAL 11652KG	M		1.683,02
4.1.3	4.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMF ATÉ 30KM UNIDADE M3KM - AF 122016	M3KM	500	1.683,02
4.1.4	4.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMF ATÉ 30KM UNIDADE M3KM - AF 122016	M3KM	100	1.683,02
		TOTAL SERVIÇOS INICIAIS			
4.2		MOVIMENTO DE TERRA			
4.2.1	4.2.1	ESCAVAÇÃO ABERTA			
4.2.1.1	4.2.1.1	ESCAVAÇÃO MULTICLASSA CILÍNDRICA ABERTA, INCL. FUNDO CARRO, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA CAPACIDADE 1,7 M ³ EM 1HP, DIST. DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 19,0 M ³ DMF DE 42KME VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H AF 122016	M3		39.17,35
4.2.1.2	4.2.1.2	COMPACTAÇÃO A 9% DE 19x3,60x5MBA 11000	M3		2.571,99
4.2.2	4.2.2	MOVA LORRA			
4.2.2.1	4.2.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMF ATÉ 30KM UNIDADE M3KM - AF 122016	M3KM	100	85.081,70
4.2.2.2	4.2.2.2	ESPALEAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS AF 112016	M3		46.881,70
		TOTAL MOVIMENTO DE TERRA			
4.3		ESTRUTURA DE ENTRADA			
4.3.1	4.3.1	GRANDE CALHA 2X1,5 X 1,00M ² ZAL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORMATELAMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO CONFORME DT	M ²		171,14
4.3.2	4.3.2	ENCRAMPIMENTO COM PEDRA ARGAMASSA DE TRACO 19x3,60x5MBA DE MÃO	M3		31,90
		TOTAL ESTRUTURA DE ENTRADA			
4.4		ESTRUTURA DE SAÍDA			
4.4.1	4.4.1	GRANDE CALHA 2X1,5 X 1,00M ² ZAL - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORMATELAMENTO E ASSENTAMENTO - COMPOSIÇÃO CONFORME DT	M ²		1,88
4.4.2	4.4.2	FORÇAS DE VENTA DE 50 CM DUPLO (CONFORME DIRETRIZES DA PRETENSÃO)	UNID		1,00
4.4.3	4.4.3	ALVENARIA NA ALTA RA DO PORTO DE VENTA DUPLO EM ALVENARIA PARA RIDE DE 1,20M	M		1,00
4.4.4	4.4.4	FORMATELAMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=120MM AO PAI - AGITOP ENTRA 0500	M		8,10
		TOTAL ESTRUTURA DE SAÍDA			
4.5		VRETEDOURO			
4.5.1	4.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X38CM ESPESURA 14CM DE PAREDES COM AREA E QUEDA MAIOR DE IGUAL A 6M ² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MECÂNICO AF 062013	M ²		7,00
4.5.2	4.5.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7 COMIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 0 - PREPARO MECÂNICO COM BETONTEIRA 60L AF 072016	M3		1,37
		TOTAL VRETEDOURO			
4.6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
4.6.1	4.6.1	PLANO DE GRAMA EM PLACAS AF 052016	M ²		8.220,00
4.6.2	4.6.2	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD 60M3TR	m		497,00
4.6.3	4.6.3	MANUTENÇÃO VERTICAL E PINTURA ELETROSTÁTICA 5LME-RESISTIVA	M ²		11,91
		TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES			

INSTITUTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 INSTITUTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 INSTITUTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS



A

17		RAMPA DE ACESSO			
4.7.1	CONCRETO MAGRO PARA LAJES, TRACO 1:1,5:4,5 (CIMENTO AREIA MIDEIA TRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BATEDORA 60L - AL 072046	M3			17,25
4.7.2	ACÓFAS-60, 50MM VERTICAL	KG			167,48
TOTAL RAMPA DE ACESSO					
ITEM		UNID	QTD	(Q.M)	QUANTIDADES
					CONTRATO
					IL
1	SERVICOS PRELIMINARES				
1.1	SERVICOS INICIAIS (ESTIMADO)				
1.1.1	PLACA DE OBRA PLTADA EM CHAPA METALICA 26 - AFINADA EM CASALTELA DE MADEIRA DE 111 (VIGOTAS 6X120CM) - PAREDE APROXIMADA	m2			25,00
1.1.2	BARRELAÇÃO DE OBRAS PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS E MOBILIDADE COM ALGUMENTO E LAJAS ANELADAS COM PISCALTA EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS ESPECIAIS A SEREM INCLUIDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITARIAS - (COM RE-APROVEITAMENTO 1 Vez)	m2			50,00
TOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	ADMINISTRAÇÃO				
1.2.1	ENGENHEIRO - OBRAS CIVIS	li			720,00
1.2.2	MESTRE DE OBRA - OBRAS CIVIS	li			720,00
1.2.3	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO DOMINGO DIURNOS) - 07	h			1.760,00
1.2.4	APONTADOR - OBRAS CIVIS	li			720,00
1.2.5	ALMOXARIFE - OBRAS CIVIS	li			720,00
1.2.6	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (O. CIVIS)	li			720,00
TOTAL - ADMINISTRAÇÃO					
1.3	ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS E ATENDIMENTO DE OBRAS EMERGENCIAS DA AMMA (ESTIMADO)				
1.3.1	ENGENHEIRO PROFISSIONAL PLENO - E2	li			80,00
1.3.2	ENGENHEIRO AUXILIAR - E1	li			80,00
1.3.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR DO QUE 3,5 2,00 M AL 072045	und			150,00
TOTAL ELABORAÇÃO DE LAUDO					
1.4	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTIMADO)				
1.4.1	CAMINHÃO PLANCHA	li			25,00
1.4.2	CAMINHÃO CARROCEIRA MADEIRA - 12 T	li			25,00
TOTAL MOBILIZAÇÃO					
1.5	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (ESTIMADO)				
1.5.1	CONTE. DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA A 10 - 70 60 CM	und			100,00
1.5.2	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m2			100,00
1.5.3	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	m			102,00
1.5.4	SINALIZAÇÃO VERDE EM PINTURA ELÉTRONÁTICA SEMIFLEXÍVEL A	m			20,00
1.5.5	BARRERA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PELLE NEW ZEALY) - H - 80 - 100 MM	m			20,00
1.5.6	CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,60 M - 20 ILUSTRAÇÕES - AL 002018	und			10,00
TOTAL SINALIZAÇÃO					
1.6	ENSAIOS				
1.6.1	TRAPUNAGEM				
1.6.1.1	ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	und			21,00
1.6.1.2	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	und			8,00
1.6.2	SUBLENTO				
1.6.2.1	ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	und			21,00
1.6.2.2	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	und			21,00
1.6.2.3	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	und			21,00
1.6.3	MURRASE BASE				
1.6.3.1	ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	und			21,00
1.6.3.2	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	und			21,00
1.6.3.3	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	und			21,00



SOLAR - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E PROJETOS



Solar
Maurício

2.8	ITENS COM BDI REDUZIDO			
281	EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAÇÃO	KG		17.210,00
282	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-D PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (C/PLAFO CAIXA NA MSP ACRESCIDO DE 10%)	KG		15.500,00
283	EMULSAO ASFALTICA DE PETROLIO A GRANEL (C/ADP 5070) (COLTADO CAIXA NA MSP ACRESCIDO DE 10%)	L		120,00
284	INDENIZACAO DE LAPIDA - CASCALHO	M3		993,02
	TOTAL ITENS COM BDI REDUZIDO			
	TOTAL DO ITEM 2			
3	GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS			
3.1	ESCAVAÇÃO E REATERRO			
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00M	M3		81,47
3.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3		7.966,13
3.1.3	REATERRO APILADO DE VALAS	M3		638,44
3.1.4	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3		3.091,67
3.1.5	COMPACTAÇÃO A 99% DO P.N. (PAV. URB.)	M3		2.173,33
	TOTAL ESCAVAÇÃO E REATERRO			
3.2	HOJA FORA			
3.2.1	CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS	M3		2.329,09
3.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, IMT ATÉ 30KM UNIDADE MS/KM, AC 122,96	MS/KM	100	2.329,09
	TOTAL HOJA FORA			
3.3	RIDIS			
3.3.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60M (AC PA1 - ACETOPINTRA 4540)	M		811,51
3.3.2	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60M (AC PA1 - ACETOPINTRA 4540)	M		1.222,69
3.3.3	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00M (AC PA1 - ACETOPINTRA 4540)	M		91,98
3.3.4	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20M (AC PA1 - ACETOPINTRA 4560)	M		75,66
3.3.5	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60M (AC PA7 - ACETOPINTRA 4520)	M		421,01
3.3.6	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60M (AC PA7 - ACETOPINTRA 4520)	M		184,78
3.3.7	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00M (AC PA7 - ACETOPINTRA 4540)	M		169,26
3.3.8	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20M (AC PA2 - ACETOPINTRA 4560)	M		67,40
3.3.9	POÇO DE VISITA 100x100CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)	UND		2,00
3.3.10	POÇO DE VISITA 110x110CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)	UND		3,00
3.3.11	POÇO DE VISITA 120x120CM (CONFORME DIRETRIZES DA PREFEITURA)	UND		6,00
3.3.12	ACRESCIMENTO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDI D=0,60 E 0,60M	M		14,25
3.3.13	ACRESCIMENTO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDI D=1,00M	M		1,10
3.3.14	ACRESCIMENTO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDI D=1,20M	M		7,50
3.3.15	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA EXCLUSIVE TAMPAO E ANEL (ACBUC) PADRÃO SINTRA	M		16,00
3.3.16	FABRICAÇÃO DE TAMPAO DE CONCRETO, ANEL E TRAMPA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SINTRA)	UND		15,00
3.3.17	BUSCA DE LOBO SIMPLES (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SINTRA)	UND		4,00
3.3.18	BUSCA DE LOBO ÚNICA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SINTRA)	UND		20,00
3.3.19	BUSCA DE LOBO TRÍPLA (CONFORME PROJETO DAS DIRETRIZES SINTRA)	UND		14,00
	TOTAL RIDIS			
3.4	DIVERSOS			
3.4.1	LOCAÇÃO DE RIDIS DE AGUA OU DE ESGOTO	M		2.915,16
3.4.2	PRENSO DE TUBO PLAD 100MM (65MM) IND (AGAP) (ACBUC)	M		176,31
3.4.3	LANTERNA DE BRITA (AGAP) (OK)	M3		70,00
3.4.4	LANTERNA DE LUBRIFICACAO RACHAO LANCAMENTO MANUAL COMPOSICAO 200/608 (UNIT)	M3		150,00
3.4.5	ESFORÇAMENTO INCONTINUO EM VALAS EM PAU 1,50M	m		104,00



Prefeitura Municipal de São Paulo
 Avenida Paulista, 1508 - Bela Vista - São Paulo - SP
 CEP: 01311-900 - Fone: (11) 3364-1000



Assinatura

4.4.1	TIPO DUPLO COM BRIGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO - DM 75MM. INST. ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM C/CL. 01 COM ANO NIVEL DE 534,30 (2024723 - FORRO) E ASSENTAMENTO	M		206
TOTAL ESTRUTURA DE SAIDA				
4.5	VERTEDOURO			
4.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCS VAZADOS E CONCRETO DE FUNDORES MISTURADA 1:4:10 DE PAREDES COM ARMAÇÃO LIGADA MAIOR C/ C/CL. 01 COM VASO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRELIMINAR COM CONTRA - AT 06/2016	m		136
4.5.2	CONCRETO LACK - SAMP. TIPO C/ 1273 C/ CIMENTO - 200L/METRO QUADRADO PREPARO MECANICO COM BETA CONTRA BOLL - AT 06/2016	M3		0,60
TOTAL VERTEDOURO				
4.6	SERVICOS COMPLEMENTARES			
4.6.1	ELASTICO DE GRAMA EM PLACAS - AT 08/2016	m		221,00
4.6.2	ALAMBRADO COM POSTES DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA	m		162,18
4.6.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL C/ PINTURA ULTRABRANCA E AMBOLÉLLIPVA	m		265
TOTAL SERVICOS COMPLEMENTARES				
4.7	RAMPA DE ACESSO			
4.7.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAC. 1:1:5 C/ CIMENTO - ARMA MULLA DRETA 1:5 - PREPARO MECANICO COM BETA CONTRA BOLL - AT 07/2016	M3		0,40
4.7.2	ACRILICO 600X600MM 2,120M2/M2	KG		132,60



CANTILHADA DE 1000x1000x100mm
 CANTILHADA DE 1000x1000x100mm



✕
[Handwritten Signature]
 Anouup



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposhs@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, empresa de personalidade Jurídica com sede à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. ACACIO DASILVA SANTOS portador do CPF 292.864.251-04. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais de engenheiro conforme qualificação técnica, segundo as cláusulas e condições adiante.

CONTRATADA: M&C BRANDÃO LTDA, com sede e domicílio na QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, neste ato representado pela Sócia Administradora a Sra. MAIRIS CHAVES DA SILVA portador do CPF: 052.069.273-09. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam prestação de serviços.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de:

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS, (PROJETOS, TOPOGRAFIA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS), EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, REFORMAS PREDIAIS, IMPERMEABILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, REDES LÓGICAS, ACABAMENTOS DE FERRAGENS, MARCENARIA, CARPETES, CONCRETO USINADO, MANILHAS E MEIO FIO, P'RE MOLDADOS, PISO EM GERAL, FORROS DE GESSO E DRYWALL, SINALIZAÇÃO VIARIA E PÚBLICA.

Que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

PREÇOS, FORMA DE PAGAMENTO E MEDIÇÕES:

VALOR GLOBAL TOTAL DO CONTRATO: R\$ 3.432.830,53 Executado

O valor total estimado do presente contrato é de **R\$ 3.432.830,53** (Três milhões, Quatrocentos e trinta e dois mil, Oitocentos e trinta reais e cinquenta e três centavos), o valor será pago conforme cronograma físico financeiro estipulado e medição liberado pelo setor técnico.

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07 e-mail: grupocamposhs@gmail.com fones: 61 992043817

ACACIO DASILVA SANTOS



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serão pagos **100.000,00** (Cem mil reais), para o início dos serviços, e o restante conforme finalização dos serviços e liberação do setor técnico, que serão pagos de Forma mensal a CONTRATADA. Ressaltamos fica sob responsabilidade do CONTRATADO, toda as despesas e pagamentos referente a mão de obra contratada pelo o mesmo.

CLAUSULA SEGUNDA – DOS REAJUSTES

Os valores são fixos e irredutíveis, para os serviços

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS E MULTAS

1.1 O prazo de execução dos serviços será de **540 (Quinhentos e quarenta dias)**, com início em 06 de setembro de 2020 e término no dia 31 de março de 2022.

RESSALTANDO QUE A CONTRATADA PODERA FINALIZAR ANTES DESSE PRAZO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

1.2 O atraso no cumprimento de qualquer um dos prazos acima consignados, mesmo que parcialmente, ou em alguma das etapas previstas no cronograma, implicará no direito da **CONTRATANTE** de suspender o pagamento da (s) parcela (s) vincenda (s) do preço por igual tempo ao do atraso verificado, não incidindo juros, correções monetárias ou qualquer reajuste.

1.3 Na hipótese de a **CONTRATANTE** não efetuar o pagamento após vistoria e aprovação da obra, e/ou não permitir o desenvolvimento dos serviços, pagará a multa de R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais), por dia de atraso, limitando-se a 20% do valor total do contrato, ressalvados, contudo, motivos de força maior ou casos fortuitos, conforme definição legal, ou motivos comprovadamente causados pela **CONTRATANTE**, hipótese em que, comprovado que o atraso decorre de tais motivos, o prazo de entrega do restante dos serviços será prorrogado de tantos dias em quantos tenham sido atrasados por estes motivos.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES GERAIS

1.1 A **CONTRATADA** deverá providenciar uma equipe suficiente para cumprir o cronograma estabelecido entre as Partes. Caso haja descumprimento dos prazos acordados, desde que se constate responsabilidade da **CONTRATADA**, a mesma ressarcirá os prejuízos causados à **CONTRATANTE**; A critério único e exclusivo da **CONTRATANTE**, este contrato poderá sofrer acréscimo ou diminuição dos fornecimentos previstos, além daqueles previstos nesta cláusula, mediante simples aditamento a este contrato, a ser assinado pelas partes, mantendo-se as condições de preços unitários ora pactuados;

1.2 Os serviços serão executados conforme as normas técnicas vigentes aplicáveis.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASILIA – DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07 e-mail: grupocamposths@gmail.com fones:61 992043817

[Handwritten signature]
Através



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposhs@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.3 Manter permanentemente na obra número suficiente de funcionários, ferramentas, utensílios ou equipamentos adequados ao normal desenvolvimento dos trabalhos.

1.4 Substituir, imediatamente, por solicitação do representante da **CONTRATANTE**, qualquer preposto ou empregado que, a critério desta, não corresponda às necessidades técnicas de perfeita execução das obras ou tenha comportamento inconveniente ou irresponsável.

1.5 Responsabilizar-se por qualquer dano ou acidente que venham a ser causados por seus empregados a terceiros, ou a preposto, ou empregado da **CONTRATANTE**.

1.6 Permitir a qualquer tempo a fiscalização do serviço pela **CONTRATANTE**, por si ou terceiro por ela designado, ficando certo que tal fiscalização não eximirá a **CONTRATADA** de responsabilidade por falha de execução dos mesmos. Executar os serviços objeto do presente contrato, de acordo com as orientações prestadas pela **CONTRATANTE**, e constantes dos seus anexos, cumprindo rigorosamente os dispostos no sistema de qualidade da **CONTRATANTE**. A conferência, inspeção e controle de todo o serviço prestado pela **CONTRATADA** são de sua inteira responsabilidade, configurando-se em obrigação contratual, efetuando tais inspeções através de um responsável técnico, que deverá estar presente em toda a vigência do contrato.

1.7 Refazer ou retificar, por sua inteira conta e risco, os erros e/ou imperfeições, e os serviços com desempenho insuficiente, que eventualmente vierem a ser constatados e que sejam de sua responsabilidade.

1.8 Na eventualidade da **CONTRATANTE** vir a despendar qualquer importância em razão da inobservância, por parte da **CONTRATADA**, de tudo quanto vem previsto neste contrato, notadamente do que vem disposto nesta cláusula, obriga-se a **CONTRATADA**, que por obrigada desde já se declara, a indenizar a **CONTRATANTE** de tudo quanto esta tiver gasto no atendimento de exigências que lhe foram feitas, ou de condenações que lhe tenham sido impostas, por qualquer autoridade fiscal, trabalhista ou previdenciária ficando devidamente autorizado, como realmente desde já está, a deduzir do valor da **CONTRATADA**, a importância que houver sido despendida.

1.9 A **CONTRATADA** deverá manter funcionários treinados, sendo responsável por orientações permanentes quanto à correta execução dos serviços e aspectos relacionados às normas de segurança e higiene de trabalho. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção, tais como capacete, bota, óculos, cintos de segurança, etc., satisfazendo as normas de prevenção de acidentes, higiene, segurança do trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade as multas e demais ônus decorrentes do não cumprimento da legislação vigente, se NECESSARIO.

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO I,
BRASILIA - DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocamposhs@gmail.com fones:61 992043817

[Handwritten signature]
A. Campos



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposhs@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.10 A **CONTRATADA** se compromete a manter um relacionamento adequado e integrado com demais fornecedores da obra, se pré-dispondo a alertar a administração dos serviços de eventuais falhas que estejam ocorrendo na condução de qualquer atividade, estando ou não sob sua responsabilidade, colaborando assim com a adequada realização do projeto.

1.11 Em caso de fiscalização pelos órgãos competentes, que gerem multas ou qualquer ônus à **CONTRATANTE**, proveniente de desacordo com a segurança e higiene do trabalho, em relação aos serviços prestados pela **CONTRATADA**, estes serão da integral responsabilidade da **CONTRATADA**.

1.12 Participar de todas as reuniões agendadas pela **CONTRATANTE**.

1.13 A **CONTRADA** declara sua estrita observância e cumprimento à Constituição Federal, notadamente o quanto disposto no seu artigo 7º, inciso XXXIII, que proíbe o trabalho de menores de 18 (dezoito) anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, exceto na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, tanto em sua atividade, quanto naquela advinda de seus fornecedores de materiais e serviços. A **CONTRATADA** declara, ainda, que não pratica, nem aceita como prática de seus fornecedores de materiais e/ou serviços, formas degradantes de trabalho, trabalho escravo ou a estes similares.

1.14 A **CONTRATADA** responde civil e criminalmente por todo e qualquer dano ou prejuízo, material ou pessoal causado à **CONTRATANTE** ou a terceiros, desde que seja decorrente direta ou indiretamente dos serviços por ela executados, ou provocados por seus empregados ou seus prepostos;

1.17 A **CONTRATADA** obriga-se a estudar as informações detalhadas e todos os documentos que o completam, fornecidos pela **CONTRATANTE**, para a execução dos projetos, serviços ou fornecimentos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, alegações de ignorância dos mesmos, desde que fornecidos pela **CONTRATANTE** em tempo hábil para os fins a que se destinam.

1.18 Se nos estudos realizados no âmbito de suas atividades específicas, como responsável pela execução da obra, a **CONTRATADA** vier a constatar quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive qualquer transgressão às Normas Técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá comunicar o fato, por escrito, à **CONTRATANTE**, para que os mesmos sejam sanados.

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1,
BRASILIA - DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocamposhs@gmail.com fones:61 992043817

A



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.19 A alegação de que determinado material inadequado ou de qualidade inferior foi fornecido diretamente pela **CONTRATANTE**, não exclui a responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DOS SERVIÇOS

1.20 A **CONTRATADA** fará a entrega dos serviços referentes ao presente contrato à **CONTRATANTE**, que após avaliá-los e considerá-los em perfeitas condições, reconhecerá sua finalização e entrega através de documento por escrito, e a partir de tal recebimento serão iniciados os prazos de garantias contratuais e legais conferidas pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** em relação aos serviços prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO

1.21 A **CONTRATANTE** poderá dar o presente contrato por rescindido nas seguintes hipóteses, além das previstas por lei, sem quaisquer ônus para a **CONTRATANTE**:

Se a **CONTRATADA** deixar de cumprir qualquer uma das cláusulas ou condições deste contrato e seus anexos, estabelecidas.

• Se a **CONTRATADA** incorrer em falta técnica, conduzindo a obra em desacordo com o contrato ou não imprimir aos serviços a seu cargo o ritmo condizente com o cronograma.

• Se a **CONTRATADA** descumprir as programações de serviços feitas mensalmente com o engenheiro coordenado de obras/projetos e/ou Arquiteto. • Se a **CONTRATADA** entrar em dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial, impetrar concordata ou tiver sua falência decretada.

1.22 A **CONTRATADA** poderá dar o presente contrato por rescindido nas seguintes hipóteses, além das previstas por lei:

• Se a **CONTRATANTE** deixar de cumprir qualquer uma das cláusulas ou condições neste contrato estabelecidas.

• Se a **CONTRATANTE** entrar em dissolução, liquidação judicial, impetrar concordata ou tiver sua falência decretada.

1.22.1 O presente instrumento poderá ser considerado rescindido de pleno direito após notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer uma das Partes deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição neste contrato estabelecidos;

1.22.2 A Parte que der causa à rescisão do presente contrato, ficará obrigada a indenizar a outra Parte pelas perdas e danos decorrentes de seu inadimplemento e comprovadamente incorridas pela Parte inocente;

A
L
A
A
A



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.22.3 A tolerância por qualquer das Partes na aplicação das sanções no caso de infração da outra Parte, será considerada mera liberalidade, não podendo o precedente ser alegado como novação deste contrato, cujas cláusulas permanecerão em pleno vigor;

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o Foro Central da Capital do Estado de Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para dirimir toda e qualquer questão relacionada ao presente contrato e/ou sua execução E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

Brasília, 22 de setembro 2023

**ACACIO DA
SILVA
SANTOS:29
286425104**

Digitally signed by ACACIO DA SILVA SANTOS 29286425104
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=16894782000190, OU=videoconferencia, CN=ACACIO DA SILVA SANTOS 29286425104
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.10.19 17:49:46-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME,
CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

**MAIRIS
CHAVES DA
SILVA:0520
6927309**

Digitally signed by MAIRIS CHAVES DA SILVA 05206927309
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID FOR B VS, OU=AR IMPERIO CERTIFICACAO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20638026000168, CN=MAIRIS CHAVES DA SILVA 05206927309
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.10.19 17:50:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no
CNPJ: 24.786.130/0001-60 Neste ato representado por MAIRIS CHAVES DA SILVA

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO I,
BRASILIA - DF CEP 71805-403, inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocamposths@gmail.com fones:61 992043817

Mairis Chaves



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposhs@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DE SERVIÇOS PARCIAL

Atesto, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, com inscrição no CNPJ nº 24.906.430/000135, com sede na QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 01, BRASÍLIA-DF, sob o CEP:71805-403. Que realizou a obra de execução no endereço na ADE Conjunto N° 18 lotes:05 AGUAS CLARAS CEP: 71988-360BRASÍLIA-DF, referente ao contrato de EXECUÇÃO DE OBRA E REFORMA de PAVIMENTOS E COBERTURAS BRASÍLIA (DF), Com Área total de execução de 8.800,00 m².

Atestamos para os devidos fins que a empresa THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, acima descrita, EXECUTOU (os) SERVIÇO (os) abaixo discriminado (os), atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

CONTRATANTE: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.906.430/0001-35, com sede na QN 03, Lote 01, sala 1, CEP n.º 71.805-403, Riacho Fundo 1, Brasília/DF Fone:61-99664-1033 Representante legal: Acácio da Silva Santos CPF: 292.864.251-04.

CONTRATADA: M&C BRANDAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.786.130/0001-60, com sede na Q CL 408 BLOCO D, sala 2, CEP n.º 72.508-244 Santa Maria, Brasília/DF Fone:61-98133-1183 Representante legal: MAIRES CHAVES DA SILVA CPF:052096273-09

Dados da obra: ADE Conjunto N° 18 lotes: 05 AGUAS CLARAS CEP: 71988-360 BRASÍLIA-DF

Período da obra: 05-08-2022 a 30-08-2022

Responsável técnico: Jefferson de Souza Rodrigues

Art : 0720230071122

PLANILHA ANALÍTICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Período : 05/08/2022 a 30/10/2023.

Código	Descrição	UND.	Quantidade
01	PROJETOS		
01.01	PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO	m ²	8.800,00
01.02	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	m ²	8.800,00
01.03	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	m ²	8.800,00
01.04	PROJETO ELETRICO	m ²	8.800,00
01.05	PROJETO DE CASQUEAMENTO ESTRUTURADO	m ²	8.800,00
01.06	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	m ²	8.800,00
01.07	PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO	m ²	8.800,00
01.08	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	m ²	8.800,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,

inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocamposhs@gmail.com fones:61 992043817

4
Jai
Almeida



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposths@gmail.com

Fono: (61) 992043817 / (61) 982582290

01.09	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	m²	8.800,00
01.10	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	m²	8.800,00
01.11	PROJETO DE SONORIZAÇÃO/AJARME/OTV/AR CONDICIONADO	m²	8.800,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES BÁSICOS		
02.01	Abrigo provisório de madeira com dois pavimentos para alojamento e/ou depósito de materiais	m²	825,00
02.02	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras	und	1,00
02.03	Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima	und	1,00
02.04	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	M	40,00
02.05	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20BC (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	1,00
02.06	Placa de sinalização de segurança CÓDIGO 14 - 315158NHR 13-434, CÓDIGO SINT 142010-LS ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	6,00
02.07	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	R 226,29
03	SERVIÇOS PRELIMINARES DE PAVIMENTAÇÃO E REDES		
03.01	Limpeza de Terreno e Regularização das áreas	m²	15540,00
03.02	Corte compensando com aterro - MATERIAL 1ª CAT	m³	2978,00
03.03	Preparo do leito, sub-base e base	m²	15540,00
03.04	Rede de galeria de águas pluviais e esgoto	M	859,00
03.05	Pavimentação Asfáltica em concreto betuminoso com base e sub base (Estacionamento)	m²	436,87
03.06	Drenagem Superficial de 15cm de base da guia + 30cm de sarjeta.	M	4356,22
03.07	Drenagem Profunda com tubos em PEAD para construção de redes em ruas.	M	1280,45
03.08	Guia de meio fio moldada in loco, em linha reta com extrusora	M	7246,78
03.09	Limpeza manual do terreno (Com raspagem superficial)	M	7246,78
03.10	Guia de sarjeta com meio fio, acabamento em concreto em linha reta	M	2357,00
04	MESO ESTRUTURA/FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
04.01	Fornecimento de Concreto usinado dosado em central, fck 30 MPa	m³	427,00
04.02	Escavação Mecanizada em solo tipo estaca Strauss com diâmetro de até 48cm	M	829,00
04.03	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	m³	251,00
04.04	Leito de brita 3 e 4 aplicado com soquete manual para regularização- Radier	m²	740,00
04.05	Forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos	m²	740,00
04.06	Estaca Hélice contínua, diâmetro 50cm, e armadura mínima. (inclusive mobilização e desmobilização e bombeamento) AF_12-2012	M	814,00
04.07	Armadura de aço CA-50/60 para estruturas de concreto armado, Ø até 32mm, corte, dobra e instal.	kg	33.569,00
04.08	Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø até 5.00mm, corte, dobra e instalação	kg	1589,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA - DF CEP 71805-403,

Inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocamposths@gmail.com fones: 61 992043817

A
Di
Atividade



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposhs@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

04.09	Reaterro e compactação manual de vala por acionamento com soquete	m³	154,00
04.10	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hid	m³	74,00
04.11	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, co	m³	200,00
05 SUPER ESTRUTURA/PRE-MOLDADOS			
05.01	Forma para estruturas de concreto com chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamen	m²	458,00
05.02	Concreto usinado dosado em central, fck 30 MPa, abatimento R11 cm	m³	447,00
05.03	Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e monta	kg	13256,00
05.04	Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø até 5,00 mm, corte, dobra e monta	kg	4571,00
05.05	Estrutura pré-moldada/pré-fabricada para laje em concreto armado	m²	2468,00
05.06	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com serralhos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m²	1320,20
05.07	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr bombeavel)	m³	196,70
05.08	Laje pré-moldada/pré-fabricada treliçada, sobrecarga 600 Kg/m², vão de 3.5m a 4.3m, capoteamento 4cm, esp. 12cm, fck = 150 Kg/cm²	m²	932,86
05.09	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	2719,50
05.10	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	4678,40
05.11	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")	kg	2306,50
05.12	Estrutura metálica em aço em perfil ASTM A36, Com Fundo Anticorrosivo (Zarcão) AF_12-2012	kg	41.237,40
06 ALVENARIAS e PAINÉIS			
06.01	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9 x 19 x 19 cm furos horizontais, assentados c/argamassa de cimento	m³	2456,00
06.02	Parede com placas de gesso acartonado (Drywall), para uso interno com duas faces duplas e estruturas metálicas com guias duplas	m²	1576,75
06.03	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada Orl e areia traço 1:0,5:3, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes t/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, pronto obra)	m³	4572,00
06.04	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	M	127,00
07 ESQUADRIAS			
07.01	Janela de alumínio 1,00 x 1,50 m, de correr, com três folhas, com vidro liso	und	12,00
07.02	Janela de alumínio 1,00 x 1,20 m, de correr, com duas folhas, com vidro liso	und	5,00
07.03	Janela de alumínio 0,60 x 0,60 m, basculante (vitro) com uma seção, com vidro canalado	und	5,00
07.04	Porta de madeira 0,70 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem	und	5,00
07.05	Porta de madeira 0,80 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem	und	9,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,

Inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocamposhs@gmail.com fones: 61 992043817

A
[Handwritten signature]



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposhs@gmail.com

Fono: (61) 992043817 / (61) 982582290

07.06	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m²	19,32
07.07	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m²	66,00
07.08	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m²	10,44
07.09	Marco de madeira de lei de 1" (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x1 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m	und	20,00
07.10	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m²	15,34
07.11	Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento	m²	28,40
07.12	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, OMPA 16	m²	3,30
07.13	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	66,00
07.14	Guichê/gradi em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL	m²	4,20
07.15	Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x 1/8", conforme detalhe em projeto	m²	85,32
08	ESTACIONAMENTO/COBERTURA		
08.01	Estrutura metálica em chapa de aço ASTM A36, fornecimento e instalação.	kg	68.754,00
08.02	Cobertura em telhas onduladas	m²	1554,00
08.03	Cobertura de telhas em aço galvanizado simples, trapezoidal termo acústica 30x50mm	m²	985,00
08.04	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica 4mm, inclui 2 demãos de Prime Asfáltico aplicado em superfície regularizada	m²	1757,00
08.05	Regularização/proteção mecânica de piso em concreto estrutural e=5cm concreto estrutural 20 Mpa, preparo mecânico.	m²	1757,00
08.06	Cobertura com telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	m²	992,94
08.07	Cobertura em chapas de acrílico translúcido de 6mm de espessura, inclusive fixação, exclusive estrutura. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	11,22
08.08	Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto	M	6,90
08.09	Índice de imperme. c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.4mm, reforç. c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg. 1:4 esp. min. 15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat.	m²	107,93
08.10	Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura, inclusive madeiramento em peças de madeira e pilares em tubo de aço galvanizado. Medido pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	24,98
08.11	Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente	m²	94,88
08.12	Pedra de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	M	265,96
08.13	Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:3, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H+1.0m), excl. revest.	M	351,75
08.14	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontalotes e calbros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m²	1087,81

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,

inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocamposhs@gmail.com fones: 61 992043817

Handwritten signature:
P. L. Campos



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampoths@gmail.com

Fono: (61) 992043817 / (61) 982582290

09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GAS NATURAL		
09.01	Sistema de gas natural para aquecimento e agua quente	und	2,00
09.02	sistema hidraulico tubulações ferro ou galvanizados	M	328,00
09.03	Sistema de climatização e renovação de ar	und	15,00
09.04	Tubulações, conexões e dispositivos conforme projeto executivos	m ³	2456,00
09.05	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	M	45,00
09.06	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	M	120,00
09.07	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 75 mm	M	150,00
09.08	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 100 mm	M	320,00
09.09	Caixa de gordura de polietileno, Ø 50 x 100 mm	und	3,00
09.10	Caixa de inspeção de polietileno, Ø 100 mm	und	3,00
09.11	Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm	und	11,00
09.12	Ralo de PVC rígido seco, 100 x 50 x 40 mm	und	15,00
09.13	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	82,00
09.14	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	25,00
09.15	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CRUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	21,00
09.16	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	21,00
09.17	Tomara pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	3,00
09.18	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	20,00
09.19	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	31,00
09.20	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox	und	14,00
09.21	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	18,00
09.22	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	M	193,00
09.23	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	19,00
09.24	Caixa de gordura simples de alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr. esp. 5cm, lastro concr. esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.	und	2,00
09.25	Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp. 10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto	und	3,00
09.26	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj.	und	3,00
09.27	Sumidouro cilíndrico, ligado a fossa, medindo 2000 x 2000mm, em anéis de concreto pré-moldado, exclusive fossa e manilhas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	3,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,

Inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocampoths@gmail.com fones: 61 992043817

A
 S. S. S.
 A. S. S.



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampothes@gmail.com

Fono: (61) 992043817 / (61) 982582290

09.28	Reservatório térmico de baixa pressão, para sistema de aquecimento solar, com 1000 l, exclusive instalações e placas coletoras. FORNECIMENTO	und	8,00
09.29	Placas coletoras de energia solar horizontal, medindo 1 x 2m, exclusive instalações e reservatórios. FORNECIMENTO	und	40,00
09.30	Instalação de sistema de aquecimento solar, para 1000 l e 5 coletores verticais ou horizontais, exclusive reservatórios e placas coletoras (ver família 18.210)	und	8,00
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL		
10.01	Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	541,00
10.02	Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	541,00
10.03	Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm (4")	und	100,00
10.04	Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 100 mm	M	14,00
11	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS		
11.01	Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios	und	5,00
11.02	Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	und	5,00
11.03	Saboneteira de louça 7,5 x 15 cm	und	5,00
11.04	Porta-papel de louça branca ou em cores	und	5,00
11.05	Porta-toalhas de louça branca ou em cores	und	5,00
11.06	Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba dupla, 2,00 x 0,54 m	und	5,00
11.07	Tanque de louça com cuba dupla, inclusive sifão PVC	und	2,00
11.08	Torneira de pressão metálica para pia	und	5,00
11.09	Torneira de pressão metálica para uso geral	und	3,00
11.10	Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira	und	2,00
11.11	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	16,00
11.12	Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios	und	4,00
11.13	Barra de apoio para lavatório de centro, em aço inoxidável A51 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 80 cm, para pessoas com necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	3,00
11.14	Torneira pressão cromada diâ. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	17,00
11.15	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira	und	15,00
11.16	Cuba de aço inox nº 1 (dim. 460x300x150)mm, marcas de referência Frank, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 3/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	4,00
11.17	Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC	und	4,00
11.18	Divisória Sanitária em granito, em cor preta são Gabriel. Inclui fornecimento e instalação.	m²	127,00
11.19	Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras	M	2,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,

inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocampothes@gmail.com fones: 61 992043817

A
P. P. P.
P. P. P.



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposhs@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

12.01	Execução de instalações elétricas para iluminação externa para estacionamento	m ²	1332,00
12.02	Execução e instalações de iluminação em área de pavimentação com poste metálico	und	148,00
12.03	Instalações de Caixa de passagem e quadros elétricos e luminárias	und	12,00
12.04	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 80mm (3")	und	2,00
12.05	Caixa de passagem 4x2", chapa 18	und	299,00
12.06	Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex	und	294,00
12.07	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 300,0 mm ²	M	62,06
12.08	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 150,0 mm ²	M	15,60
12.09	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0 mm ²	M	160,10
12.10	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35,0 mm ²	M	196,70
12.11	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25,0 mm ²	M	699,20
12.12	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0,6/1000V - 70P, seção de 16,0 mm ²	M	590,00
12.13	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16,0 mm ²	M	88,40
12.14	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10,0 mm ²	M	510,00
12.15	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6,0 mm ²	M	1698,70
12.16	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4,0 mm ²	M	3786,60
12.17	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2,5 mm ²	M	2674,00
12.18	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1,5 mm ²	M	501,00
12.19	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	54,00
12.20	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2,5 mm ²	M	1042,50
12.21	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4,0 mm ²	M	1398,20
12.22	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6,0 mm ²	M	332,70
12.23	Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"	und	4,00
12.24	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	32,00
12.25	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	1,00
12.26	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"	und	11,00
12.27	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	196,00
12.28	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	2,00
12.29	eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 50 x 50mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	18,50
12.30	eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 100 x 100mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	22,00
12.31	eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 400 x 100mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	84,20
12.32	eletrocalha perfurada, sem tampa, tipo "U", 300 x 75mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M	1269,00
12.33	eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1/4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	1550,50

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA - DF CEP 71805-403,

Inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocamposhs@gmail.com fones: 61 992043817

A



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampothes@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

12.34	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	238,10
12.35	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	89,00
12.36	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 3/4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	124,59
12.37	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	28,90
12.38	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	45,60
12.39	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	20,70
12.40	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	M	30,00
12.41	Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip, poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelha, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH e área traço 1:0,5:6	und	1,00
12.42	Quadro de fabricação especial QGBT, tipo armário auto sustentado 180x80x60 (AxiAP), chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 600A (FASE, NEUTRO e TERRA) com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, disjuntor geral em caixa moldada fio Icu/Ics = 50kA e demais disjuntores em caixa moldada com Icu/Ics = 15kA até 100A e acima disso 25 kA.	und	1,00
12.43	Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD1, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 250A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fio Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição). Na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelével. Na porta pelo lado interno deverá ser colada uma etiqueta com a advertência apresentada no item 6.5.4.10 da NBR 5410:2005 (página 158 da referida NBR). Ensaado conforme NBR IEC 60439.	und	1,00
12.44	Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD2, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 200A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fio Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição). Na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelével. Na porta pelo lado interno deverá ser colada uma etiqueta com a advertência apresentada no item 6.5.4.10 da NBR 5410:2005 (página 158 da referida NBR). Ensaado conforme NBR IEC 60439.	un	1,00
12.45	Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD3, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 250A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fio Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição).	und	1,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA - DF CEP 71805-403,
inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocampothes@gmail.com fones: 61 992043817

THS



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampo@ths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

12.46	Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD4 conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 150A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição).	und	1,00
12.47	Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD5, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 150A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição). Na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelevel. Na porta pelo lado interno deverá ser colada uma etiqueta com a advertência apresentada no item 6.5.4.10 da NBR 5410:2005 (página 158 da referida NBR). Ensaio conforme NBR IEC 60439.	und	1,00
12.48	Quadro de fabricação especial de embutir em alvenaria QD6 conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, barramento de cobre estanhado 150A com isolante termo contrátil, espelho em acrílico, trifásico, porta externa, fecho lingueta tipo fenda, disjuntor geral em caixa moldada fixo Icu/Ics = 15kA e demais disjuntores atendendo a NBR NM 60898 com Icn = 5kA. Deve ser provido de placa de identificação dos circuitos (número e descrição).	und	1,00
12.49	Quadro automático de bomba de embutir em alvenaria QBAT, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelevel. Ensaio conforme NBR IEC 60439.	und	2,00
12.50	Quadro automático de bomba de embutir em alvenaria QBM, conforme projeto, chapa 14 USG, IP-44, na porta pelo lado externo deve ser provida uma placa, resistente, que constará a identificação do mesmo, devendo ser fixada de forma indelevel. Ensaio conforme NBR IEC 60439.	und	2,00
12.51	Luminária para lâmpadas TL, de embutir, com corpo em chapa de aço pintada na cor branca microtexturizada, aletas parabólicas e refletores em alumínio, composta com 2 lâmpadas tubulares de led 2x20W	und	202,00
12.52	Conjunto de poste e luminária ornamental redonda em LED com potência de 150w	und	24,00
12.53	Poste de aço, contínuo, reto, cônico, simples, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo, de 7,00m. FORNIMENTO e ASSENTAMENTO	und	11,00
12.54	Luminária pública com lâmpada LED de 150 W em 220VCA, 60Hz, IP40,95, com proteção contra curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente, sobreaquecimento e surto, em alumínio ou aço inox, luminária com ajuste de inclinação, bloco óptico IP 67, conjunto de no mínimo IP 66, vida útil do LED de no mínimo 50.000h, 5.000K, módulos de LED com proteção UV, eficiência da luminária (de saída) de pelo menos 99lm/W, com no mínimo 14500 lm de saída.	und	44,00
12.55	Refletor de LED, 145W de potência, Fluxo Luminoso da luminária 18 381 Lumens, Temperatura de cor padrão 5 000K, Garantia de 5 anos, Protetor de Surto 12Kv Incluso, frequência de operação 50/60Hz, ref. TECHWATT, modelo EDM816	und	24,00
12.56	Relé fotoeletrônico para iluminação pública, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V e 305V, potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado, devendo atender a especificação TM-RIO-LUZ-66 e ANS C136.10 e NBR 5126, no que couber. FORNIMENTO	und	46,00
12.57	Base externa para relé fotoeletrônico. FORNIMENTO	und	46,00
12.58	Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m ³ , inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto	m	511,60

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA - DF CEP 71805-403,

inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocampo@ths@gmail.com fones-61 992043817

A
Luiz Amaro



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampoths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

12.59	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	und	1,00
13	INSTALAÇÃO DE REDE DE INCÊNDIO		
13.01	Placa de sinalização de segurança CÓDIGO 14 - 315/158(NBR 13.434): CÓDIGO 53(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGENCIA" - seta vertical)	und	85,00
13.02	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	36,00
13.01	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	11,00
13.04	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	7,00
13.05	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	2,00
13.06	Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	1,00
13.07	Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra vidro	und	3,00
13.08	Fornecimento e instalação de Sirene eletrônica média tipo corneta	und	3,00
13.09	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (2 1/2")	m	126,40
13.10	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3")	m	19,90
13.11	Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 45º/ 63mm	und	3,00
13.12	Abriço para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria (60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio	und	1,00
13.13	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00
13.14	Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente	und	1,00
13.15	Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra vidro	und	3,00
13.16	Fornecimento e instalação de Sirene eletrônica média tipo corneta	und	3,00
13.17	Registro de gaveta bruto diâm. 65mm (2 1/2")	und	2,00
13.18	Registro de gaveta bruto diâm. 80mm (3")	und	2,00
13.19	Válvula de retenção horizontal ou vertical diâm. 65mm (2 1/2")	und	2,00
13.20	Bomba hidráulica centrífuga, com motor elétrico, potência de 3cv, exclusive acessórios. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.	und	1,00
13.21	Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi	m²	14,08
13.22	Quadro de comando de bomba 3cv, trifásico, 220 V, para partida direta por acionamento de cavalete de pressurização e desligamento manual da bomba. Deverá atender a ASNT e norma técnica do CBMMS. Marca de referência WALMONOF ou equivalente.	und	1,00
13.23	Sistema de pressurização para 01 bomba centrífuga de 3cv com pressostato, manômetro, tanque de pressão, comando elétrico, exclusive casa de máquina. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	1,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,
inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocampoths@gmail.com fones: 61 992043817

Handwritten signature and stamp:
Agrup
THS



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.760/0001-35

E-mail: grupocamposhs@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

13.24	CONDICIONADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	25,00
13.25	Painel central de detecção incluso alarme contra incêndio e endereçável.	Cj	1,00
13.26	Display para repetidor de Sinal e anunciador de rede para sistemas de incêndio	und	3,00
13.27	Detector de Fumaça incluso Microprocessador endereçável	und	237,00
13.28	Detector endereçável incluso microprocessador e Termo - velocimétrico	und	58,00
13.29	Accionador manual, tipo dupla ação, incluso endereçável e micro processado	Und	42,00
13.30	Módulo de monitoramento	und	42,00
13.31	Módulo de endereçamento	und	42,00
13.32	Sirene eletrônica áudio visual	und	42,00
13.33	Hidrante de coluna completo, para linha de 100mm, inclusive peças complementares até o início da tubulação horizontal e fornecimento do material para rejuntamento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	und	1,00
14	INSTALAÇÕES SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)		
14.01	Cabo de cobre nu 35mm ² , ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente	M	2230,00
14.02	Cabo de cobre nu 50mm ² , ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente	M	956,00
14.03	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm ² , ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	150,00
14.04	Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16" x 250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	80,00
14.05	Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	800,00
14.06	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm ² , ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	150,00
14.07	Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	61,00
14.08	Azerramento com haste terra 5/8" x 2,40, cabo de cobre nu 6mm ² , inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm	und	68,00
14.09	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCl 5/8" Ref. TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref. TEL 909115 / Alicata Z 201 Ref. TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	392,00
14.10	Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	200,00
14.11	Eletroduto de PVC rígido rosçável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	M	40,00
14.12	Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro	und	40,00
14.13	Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm ² , ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente	und	90,00
14.14	Conector split bolt para cabo de 35 0 mm ²	und	40,00
14.15	Para-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/ abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores	und	60,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,

Inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocamposhs@gmail.com fones:61 992043817

Sei
Praxys



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampothes@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

14.16	Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente. Inclusive escavação e reaterro	und	61,00
14.17	Mastro telescópico 5m x 2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj. de contraventagem e abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref. Termotécnica ou equiv.	und	20,00
14.18	Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	2,00
14.19	Cordaíla fixável 25x100 mm, com dois furos, diâmetro 11 mm, ref. TEL-5701, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	2,00
14.20	Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 0,8mm, para equalização de potenciais, ref. TEL-750, marca de referência Termotécnica ou equivalente	M	2,00
14.21	Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50 m de profundidade	m³	320,00
14.22	Reaterro de valas, exclusive compactação	m³	320,00
15	INSTALAÇÕES DE LOGICA E REDES		
15.01	Cabo eletrônico de rede, 4 pares, UTP categoria 6 (CAT6) Panduit, isolamento pvc (127)	M	1874,45
15.02	Separador de divisor cruz, com cobertura por uma jaqueta de pvc - Cor Branco	M	1874,45
15.03	Suporte para eletrocalha de passagem de cabamentos, incluindo fixação	M	1874,45
15.04	Dietroduto fixável corrugado pvc DN 25MM, de circuitos terminais incluído fornecimento e instalação	M	1874,45
15.05	Caixa Retangular baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede, fornecimento e instalação	und	75,00
15.06	Espelho plástico 4x4", fornecimento e instalação saídas RJ-45 (branco ou similar)	und	75,00
16	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO		
16.01	Condicionador de ar tipo SPLIT 30000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO	und	10,00
16.02	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 30000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255)	und	10,00
16.03	Condicionador de ar tipo SPLIT 22000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador. Fornecimento, instalação e assentamento inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador.	und	7,00
16.04	Condicionador de ar tipo SPLIT 18000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO	und	1,00
16.05	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 18000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255)	und	1,00
16.06	Condicionador de ar tipo SPLIT 12000 BTU'S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide instalação, assentamento e interligações família 15.005). FORNECIMENTO	und	1,00
16.07	Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 12000 BTU'S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e interligação ao condensador / evaporador (vide item 15.005.0255)	und	1,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA - DF CEP 71805-403,

inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocampothes@gmail.com fones: 61 992043817

Handwritten signature and stamp:
A
Sai
RACIUSP



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposhths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

16.08	Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 48000 BTU'S. FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO	und	398,00
17	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
17.01	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1	m ²	2456,00
17.02	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1	m ²	2456,00
17.03	Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m ²	254,00
17.04	Porcelanato assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m ²	410,00
17.05	Pastilhas assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	m ²	780,00
17.06	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1	m ²	2410,00
17.07	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1	m ²	2410,00
17.08	Textura/grafito em paredes externas, com acabamento e aplicação de massa	m ²	2410,00
18	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
18.01	Execução de Piso/Pavimento Intertravado Esp=8.0cm para Estacionamento externo, inclui fornecimento e instalação, Resist.= fck=15Mpa	m ²	3224,00
18.02	Piso em concreto desempenado e=10cm	m ²	1332,00
18.03	Piso em granitina/granite de 8mm, fundida no contrapiso, E=2cm com aplicação de junta Plástica de 27mm	m ²	1332,00
18.04	Piso Vinílico instalado em salão de festa cor cinza, com revestimento incluído	m ²	758,50
18.05	Rodapé em granitina/granite assentado (altura = 15 cm), com Rodapé de 7cm em Poliétileno Branco.	m	758,00
18.06	Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m ²	1204,56
18.07	Piso argamassa alta resistência tipo granite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m ²	678,30
18.08	Revestimento de piso, com ladrilhos cerâmicos esmaltados, com medidas em torno de 30x30cm e 8,5mm de espessura, destinados a carga pesada, com resistência a abrasão P.E.I.-V, assentes em superfície em osso, com nata sobre a argamassa de cimento, sabre e areia, no traço 1:1:3, rejuntamento com cimento branco e corante	m ²	274,76
18.09	Revestimento de piso com placas de borracha plurgôma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate	m ²	251,50
18.10	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	M	7,60
18.11	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	M	282,20
18.12	Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco	M	1022,64
19	REVESTIMENTOS EM TETO		
19.01	Gesso em placas/com tabicas (cartonado verde)	m ²	754,00
19.02	Forno em reguas pvc branco externo	m ²	425,00
19.03	Forno de gesso acabamento tipo liso	m ²	802,69

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,
Inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocamposhths@gmail.com fones:61 992043817


R. Araújo



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocamposihs@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

19.04	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m ²	1204,56
19.05	Forro de gesso acabamento tipo liso	m ²	802,69
19.06	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m ²	1204,56
19.07	Forro de gesso acabamento tipo liso	m ²	802,69
19.08	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m ²	1204,56
20	REMOÇÕES/ INSTALAÇÕES DE TELHADO		
20.01	Remoção e restauração de cobertura, com reaproveitamento, inclui pintura e impermeabilizante.	m ²	2357,00
20.02	Remoção/Reinstalação de trama de madeira e trama Metálica para cobertura de forma manual sem reaproveitamento.	m ²	2357,00
20.03	Remoção/Reinstalação de telhas de Fibrocimento, metálica e cerâmica de forma manual sem reaproveitamento	m ²	2357,00
21	PINTURAS E REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES		
21.01	Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintur	m ²	5400,00
21.02	Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida	m ²	5400,00
21.03	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m ²	2410,00
21.04	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida	m ²	2410,00
21.05	Pintura com verniz em esquadria de madeira, com três demãos	m ²	354,00
21.06	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex	m ²	3927,68
21.07	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvini, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m ²	2139,70
21.08	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex	m ²	802,69
21.09	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos	m ²	802,69
21.10	Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos	m ²	126,00
21.11	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m ²	41,74
21.12	Forro de gesso acabamento tipo liso	m ²	802,69
21.13	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m ²	1204,56
21.14	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m ²	927,91
21.15	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0,5 cm, empregando argamassa colante	m ²	734,45
21.16	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m ²	4768,87

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,

inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocamposihs@gmail.com fones: 61 992043817

[Handwritten signature]
Ri
Chaves



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampothis@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

21.17	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a grumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m ²	927,91
21.18	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0,5 cm, empregando argamassa colante	m ²	734,45
21.19	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m ²	4768,87
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS E EXTERNOS		
22.01	Limpeza geral da edificação	m ²	2456,00
22.02	Serralheira e porticos metálicos	m ²	343,00
22.03	Pintura de piso e demarcações	m ²	750,00
22.04	Acessibilidade com Placas de concreto amarelo direcional (2.100 unidades) Calçadas e rampas de acesso	m ²	1556,00
22.05	Paisagismo e plantio de Gramas esmeralda, incluindo: Terra vegetal, adubo e irrigação	m ²	525,00
22.06	Muros e Alamedados	m ²	548,00
22.07	Reservatório de água potável – Metálico até 32 mil litros	und	2,00
22.08	Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm	m ²	6,04
22.09	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo (chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil 1/4", fixado com parafusos cromados	m ²	8,15
22.10	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	M	8,00
22.11	Quadro branco para pincel em laminado melâmico brilhante, dim. 3,00 x 1,50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm	und	12,00
22.12	Quadro de avisos de fórmica lisa brilhante	m ²	62,17
22.13	Grade de PVC branco, cinza ou bege, em módulos, com largura e altura variáveis, estruturada em concreto armado injetado e/ou ferro galvanizado, com colunas em perfil quadrados 80x80mm, amarração horizontal com 3 perfis retangulares 50 x 46mm fixados nas colunas através de encaixe e montantes verticais redondos com diâmetro de 32mm espaçados de 12cm aproximadamente, inclusive ponteiros e/ou tampas de acabamento FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	150,00
22.14	Portão de PVC branco, cinza ou bege, com largura e altura variáveis, estruturado em concreto armado injetado e/ou ferro galvanizado, com estrutura em perfil retangulares de 50 x 46mm, amarração horizontal com perfil retangulares de 50 x 46mm e montantes verticais redondos com diâmetro de 32mm espaçados de 12cm aproximadamente, inclusive roldanas em plástico, fechadura e ponteiros e/ou pontas FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	1,50
22.15	Veneriana vertical (brise soleil) de chapa de alumínio, com espessura de 1,20mm, fixado em cantoneiras de aço aparafusadas, e medida pela área colocada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m ²	236,06
22.16	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavê-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m ²	5376,00
22.17	Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 6,00m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de 30 x 30 x 50cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	3,00
22.18	Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret. camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotolizador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur	m ²	476,88

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,

inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocampothis@gmail.com fones: 61 992043817

[Handwritten signature]
A
A
A



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampo@ths@gmail.com

Fone: (61) 992043817 / (61) 982582290

22.19	Piso laminado em concreto usinado bombeável de fck=20MPa, esp.=0,07 camada única, preench. De juntas c/ mastique, base resina PU cinza.	m²	2184,50
22.2	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos	m²	476,88
22.20	Rede para vôleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior	und	1,00
22.21	Suporte para tabela de basquete de concreto armado fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma	und	2,00
22.22	Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m	und	2,00
22.23	Conjunto de poste de vôleibol de tubo de ferro galvanizado 3" e parte móvel de 2 1/2", inclusive carretinha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3 1/2" e tampão de furo	und	1,00
22.24	Tabela de basquete de madeira, com are, inclusive colocação	und	2,00
22.25	Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão	m²	179,00
22.26	Rede para futebol de salão	und	2,00
22.27	Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco	m²	89,50
22.28	Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes	M	296,50
22.29	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia	M	322,32
22.30	Gradi H = 1.90m padrão SIDI em tubo de FG 3 1/2" e barra chata de 2"x1/4" para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta.	M	42,01
22.31	Passivo de cimentado camuçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m²	736,50
22.32	Limpeza geral da obra	m²	8226,29
22.33	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	M	16,00
22.34	Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco	m²	42,01
22.35	Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo	m²	44,10
22.36	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m²	241,59
22.37	Melo fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	603,98
22.38	Fornecimento, instalação e montagem de galpão em concreto premoldado medindo 17,50 x 28,00 m, com espaçamento a cada 6,50 m no comprimento, cobertura em telhas metálicas trapezoidais RT 40/1020 com todos os acessórios, inclusive cumeeira.	und	1,00
22.39	Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	3,00
22.40	Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 2" e 2.1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	2,00

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA – DF CEP 71805-403,

inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

e-mail: grupocampo@ths@gmail.com fones:61 992043817

A
 P. S.
 Alphaville



RAZÃO SOCIAL: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 22.551.768/0001-35

E-mail: grupocampoths@gmail.com

Fono: (61) 992043817 / (61) 982582290

22.41	Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1" horizontal e verticals de 1.1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	3,00
22.42	Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de abraçadeiras, com travessão de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2.1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base galvite e 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	2,00
22.43	Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF	M	3,00

**THS CONSTRUTORA
E INCORPORADORA
LTDA.24906430000135**

Empresa Registrada em THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA. inscrita no CNPJ nº
22.551.768/0001-35 - Brasília, DF - Rua Sônia de Fátima
Número 80 - Bloco B - Torre B - CEP: 71600-000
Distrito Federal - Fone: (61) 992043817 e (61) 982582290
E-mail: grupocampoths@gmail.com
CNPJ nº 22.551.768/0001-35
CNPJ nº 24.906.430/0001-35
CNPJ nº 24.906.430/0001-35

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME,
CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07

THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, à QN 03 LOTE 01 SALA 01 RIACHO FUNDO 1, BRASÍLIA - DF CEP 71805-403,
inscrita no CNPJ nº 24.906.430/0001-35 Ins. Estadual: 07.503.622/001-07
e-mail: grupocampoths@gmail.com fones: 61 992043817

BALANÇO PATRIMONIAL



Sped
10.1.8

Entidade: **M&C BRANDAO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 24.786.130/0001-60

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.000,00	R\$ 227.633,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 29.000,00	R\$ 227.633,56
Disponibilidades		R\$ 29.000,00	R\$ 227.633,56
Caixa		R\$ 29.000,00	R\$ 227.633,56
PASSIVO		R\$ 29.000,00	R\$ 227.633,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.010,83
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 2.010,83
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.010,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 29.000,00	R\$ 225.622,73
Capital Social		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
Capital Integralizado		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 196.622,73
Lucro do Período		R\$ 0,00	R\$ 196.622,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.88.17.DD.F0.9C.AA.45.61.6E.D0.EC.31.3B.1C.9F.96.AA.DA.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]

Entidade: M&C BRANDAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.799.130/0001-60
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(*) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 527.698,21
Recetas de Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ 527.698,21
Serviços Prestados a Vista		R\$ 0,00	R\$ 527.698,21
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (28.291,65)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ 0,00	R\$ (28.291,65)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (28.291,65)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (302.783,83)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (154.081,71)
(-) Serviços de PF sem Vínculo Empregatício		R\$ 0,00	R\$ (154.081,71)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (148.702,12)
(*) (-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (148.702,12)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(*) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 195.622,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.88.17.DD.F0.9C.AA.45.61.6E.D0.EC.31.3B.1C.9F.96.AA.DA.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Handwritten signature

-d-

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	M&C BRANDAO LTDA	CNPJ	24.786.130/0001-60	Número de Ordem do Livro:	1
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022				
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Historico	Capital Integralizado (R\$)	Lucro do Período (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01/01/2022	29.000,00	0,00	29.000,00
Resultado Líquido do exercício		196.622,73	196.622,73
Saldo Final em 31/12/2022	29.000,00	196.622,73	225.622,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.88.17.DD.F0.9C.AA.45.61.6E.D0.EC.31.3B.1C.9F.96.AA.DA.91-0, nos termos do Decreto nº 8.693/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.8 do Visualizador Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	M&C BRANDAO LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 24.786.130/0001-60
Número de Ordem do Livro:	1	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	M&C BRANDAO LTDA
NIRE	53202924932
CNPJ	24.786.130/0001-60
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/05/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	625

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	M&C BRANDAO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	625
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.88.17.DD.F0.9C.AA.45.61.6E.D0.EC.31.3B.1C.9F.96.AA.DA.91-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53202924932	CNPJ 24.766.130/0001-60	
NOME EMPRESARIAL M&C BRANDAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4B.88.17.DD.F0.9C.AA.45.61.6E.D0.EC.31.3B.1C.9F.96.AA.DA.91	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	05206927309	MAIRIS CHAVES DA SILVA 05206927309	266114025790425626 2	14/04/2023 a 13/04/2024	Sim
Contabilista	64594297153	SERGIO RICARDO SILVA 64594297153	602352384516361403 1	06/07/2022 a 06/07/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

4B.88.17.DD.F0.9C.AA.45.61.6E.D0.EC
.31.3B.1C.9F.96.AA.DA.91-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/06/2023 às 18:08:11

FE.88.C3.D7.B9.5D.AB.EE
C0.69.50.15.60.5D.DC.1C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

A

[Assinatura]
M. Moura

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	M&C BRANDAO LTDA	CNPJ: 24.786.130/0001-60
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	
Número de Ordem do Livro:	1	

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Empresário
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	052 069 273-09
Nº de Série do Certificado	2661140257904256262
Nome do Signatário	MAIRIS CHAVES DA SILVA 05206927309
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	14/04/2023 a 13/04/2024

Qualificação do Assinante	Contábilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	645 942 971-53
Nº de Série do Certificado	8023523845163614031
Nome do Signatário	SERGIO RICARDO SILVA 64594297153
Autoridade Certificadora Emissora	AC UNK RFB v2
Validade	06/07/2022 a 06/07/2023


 A



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/10/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MAIRIS CHAVES DA SILVA 05206927309

24.786.130/0001-60

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no Inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: **19/10/2023**

Selo digital de segurança: **2023.CTD.P2SF.T962.UDP2.MVQD.66LO**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDÃO LTDA CNPJ: 24.786.130/0001-60 E-mail: mec.brandao.dfg@gmail.com

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

A CPL


Gabinete da Administração Regional de Santa Maria

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

A M&C BRANDÃO LTDA, com sede e domicílio na QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, neste ato representado pela Sócia Administradora a Sra. MAIRIS CHAVES DA SILVA portador do CPF: 052.069.273-09, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado os serviços Contratação no regime de empreitada por preço global de empresa de engenharia especializada na execução de obra de construção de uma Quadra de Tênis na Região Administrativa de Santa Maria RA-SANT, por opção própria, assumindo, assim, CONCORDÂNCIA com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame.

Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto estes valores.


Responsável técnico: Alexon Silva Campos
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DI'

Brasília, 18 de outubro 2023

MAIRIS
CHAVES DA
SILVA:05206
927309


Digitally signed by MAIRIS CHAVES DA
SILVA DN: cn=MAIRIS CHAVES DA
SILVA, o=CPFL, ou=Secretaria
de Recursos Humanos do Brasil - RFB, ou=CPFL
RFB e-CPF A1, ou=AC VALIO RFB VL,
ou=AR IMPERIO CERTIFICACAO
DIGITAL, ou=Videotecnologia, ou=CPFL
30138054000199 - CHAVES CHAVES
DA SILVA.05206927309
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.10.18 13:25:02W
Asset ID: PGP Reader Version: 12.5.5

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60

Neste ato representado por MAIRIS CHAVES DA SILVA.

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, localizada no Endereço: QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, FONE: (61) 98133-1183 / 99632-3454,

E-mail: mec.brandao.dfg@gmail.com / carvalhosconstrutora8@gmail.com Representante legal: MAIRIS CHAVES DA SILVA.





RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDÃO LTDA CNPJ: 24.786.130/0001-60 E-mail: mc.brandao.df@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A CPL

Gabinete da Administração Regional de Santa Maria
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

A M&C BRANDÃO LTDA, com sede e domicílio na QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, neste ato representado pela Sócia Administradora a Sra. MAIRIS CHAVES DA SILVA portador do CPF: 052.069.273-09, Declaramos, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços nº 01/2023, a inexistência de fato impeditivo à emissão do Certificação de Registro Cadastral – CRC – NOVACAP e firmamos o compromisso de comunicar eventual superveniência dessa natureza, na forma do artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93.


Responsável técnico: Alexon Silva Campos
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF

Brasília, 18 de outubro 2023

**MAIRIS
CHAVES DA
SILVA:05206
927309**


Digitally signed by MAIRIS CHAVES DA
SILVA:05206927309
DN: CN=, OU=CP, OU=, OU=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=,
RFB e CPF A.1, OU=IC VALER RFB V1,
OU=AR IMPERIO CERTIFICACAO
DIGITAL, OU=Administracao, OU=,
036.0805000188, CN=MAIRIS CHAVES
DA SILVA:05206927309
Reason: I am the author of the document
Date: 2023.10.18 13:55:15-0300
Post-PCP Receita Unica: 12.1.1

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60

Neste ato representado por MAIRIS CHAVES DA SILVA.

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, localizada no Endereço: QUADRA CL 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, FONE: (61) 98133-1183 / 99632-3454,

E-mail: mc.brandao.df@gmail.com / carvalhoconstrutora@gmail.com Representante legal: MAIRIS CHAVES DA SILVA.






RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDÃO LTDA CNPJ: 24.786.130/0001-60 E-mail: mc.brandao.df@gmail.com

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

A CPL

Gabinete da Administração Regional de Santa Maria
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2023

A M&C BRANDÃO LTDA, com sede e domicílio na QUADRA CL. 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, neste ato representado pela Sócia Administradora a Sra. MAIRIS CHAVES DA SILVA portador do CPF: 052.069.273-09, Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de Tomada de Preços n° 01/2023, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal.


Responsável técnico: Alexon Silva Campos
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF

Brasília, 18 de outubro 2023

**MAIRIS
CHAVES DA
SILVA:05206
927309**


Digitally signed by MAIRIS CHAVES DA
SILVA:05206927309
DN: cn=MAIRIS CHAVES DA SILVA, o=CPIL
PÚBLICA FEDERAL DO BRASIL, ou=CPIL, ou=CPIL
AT: CPIL, ou=CPIL, ou=CPIL, ou=CPIL, ou=CPIL
MAILING (CERTIFICADO DIGITAL), ou=CPIL,
ou=CPIL, ou=CPIL, ou=CPIL, ou=CPIL, ou=CPIL
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.10.18 13:38:11 -0300
Full PCK Blob: [redacted] 12.1.1

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60

Neste ato representado por MAIRIS CHAVES DA SILVA.

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, localizada no Endereço: QUADRA CL. 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, FONE: (61) 98133-1183 / 99632-3454,

E-mail: mc.brandao.df@gmail.com / carvalheconstrutora8@gmail.com Representante legal: MAIRIS CHAVES DA SILVA.





RAZÃO SOCIAL: M&C BRANDÃO LTDA CNPJ: 24.786.130/0001-60 E-mail: mc.brandao.df@gmail.com

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A CPL

Gabinete da Administração Regional de Santa Maria
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

A M&C BRANDÃO LTDA, com sede e domicílio na QUADRA CL. 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, neste ato representado pela Sócia Administradora a Sra. MAIRIS CHAVES DA SILVA portador do CPF: 052.069.273-09, Declaramos, para os devidos fins de direito, que a presente pessoa jurídica não possui administrador, proprietário ou sócio com poder de direção, seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança nos termos do Decreto Distrital nº 32.751/2011.


Responsável técnico: Alexon Silva Campos
Engenheiro Civil CREA-DF 19720/D-DF

Brasília, 18 de outubro 2023

**MAIRIS
CHAVES DA
SILVA:0520
6927309**

Digitally signed by MAIRIS CHAVES DA
SILVA:05206927309
DN: cn=DR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=
RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS,
ou=AR IMPERIO CERTIFICACAO
DIGITAL, ou=Votante/Referencia, ou=
30638058000199, cn=MAIRIS CHAVES
DA SILVA 05206927309
Reason: I am the author of this document
Location
Date: 2023.10.18 13:58:15-03:00
File: PDF Reader Version 12.1.1

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60

Neste ato representado por MAIRIS CHAVES DA SILVA.

M&C BRANDÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 24.786.130/0001-60, localizada no Endereço: QUADRA CL. 408 BLOCO D LOJA 02 – SANTA MARIA – CEP 72508-244 – BRASÍLIA – DF, FONE: (61) 98133-1183 / 99632-3454.

E-mail: mc.brandao.df@gmail.com / carvalhoconstitutora@gmail.com Representante legal: MAIRIS CHAVES DA SILVA.



